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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pompowni $ciekéw polegaé bedzie na:

- wymianie obudowy pompowni (czes¢ gorna zbiornika 1m od goéry)

- wymiana technologii pompowni - wymiana pomp, wymioana rurociggéw, drabiny,
- wymiana ukfadu zasilania i sterowania pomp,

- wymiana, montaz wyciggarki ze stali kwasoodpornej,

- przytaczenie pompowni do systemu monitoringu,

- wykonanie ogrodzenia pompowni.
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Remont pompowni sciekéow w ul. Wolborskiej PW2 dz. 308 ( Doliska )
1 Roboty Demontazowe
1.1 Przetaczenie $ciekéw
1/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - ér. |szt.
d.1./0621-02 800-1000 mm gr.kat.lll - przygotowanie studni S1 do zamontowania pompy
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm m
d.1./0613-01
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr.otw. 150-500 mm - |godz.
d.1./0605-01 pompowanie na czas remontu pompowni i podtgczenia rurociggéw ( pompa za-
1|analogia insstalowana w studni S1)
324 godz. 72.000
RAZEM 72.000
1.2 Demontaz istniejacej pompowni
4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu cisnieniowego o $r.80mm m
d.1./0113-06 Krotnos¢ = 1.5
2|kalk. warsz-
tatowa
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 mm i innych ksztattek szt.
d.1./0129-04
2
2%6 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 4-02 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100 kg szt.
d.1.|0418-07 Krotnos¢ = 2.5
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Demontaz rozdzielnicy ( skrzynki sterowniczej pompy ) szt.
d.1.|kalk. warsz-
2|tatowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji kg
d.1./0804-01 demontaz zurawia i kosza
2|analogia
150 kg 150.000
RAZEM 150.000
9/KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub |m2
d.1./1301-10 ksztattownikéw - demontaz ogrodzenie
2|analogia
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.1.|0409-05 wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne- demontaz gérnej czesci
2/9903-3 pompowni wysokosci 2 m
analogia Krotnos¢ = 2.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1./0101-03 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku Il - wyw6z materiatéw rozbiérkowych
2
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
2 Montaz pompowni
2.1 Technologia pompowni
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-06 kazde 0.5 m réznicy gfeb. - wymieniana nadstawka stud.
1|analogia
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
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14/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebok. 3m
1|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Kompletna technologia pompowni sciekéw - technologia i sterowanie kpl.
d.2./1413-05
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Uruchomienie i odbior kpl.
d.2.|kalk. wtasna
1 1. Wykonanie rozruchu technologicznego 1 kpl. - ( rozruch trwajgcy 72
godz. )
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Ogrodzenie terenu i utwardzenie
17/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.2./0306-08
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
18/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.2./1602-02 wie 1,7 i1,9 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
2
41.9+2*1.7 m 11.00
RAZEM 11.00
19|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z obnizeniem na boku od strony drogi m
d.2./1601-02
2|analogia
11+3.4 m 14.40
RAZEM 14.40
20|KNNR 2 Wrota otwierane - furtka szer 1 m i brama szer 2,4 m m2
d.2./1303-01
2|analogia
1*1.5+2.4*1.5 m?2 5.10
RAZEM 5.10
21/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2./0113-02
2
3.8*3.4+4*3 m?2 24.92
RAZEM 24.92
2.3 Instalacje elektryczne
2.3. WLZ kablowa
1
22|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2.|0701-02
3.1
10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
23/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2./0706-01
3.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x10 |m
d.2.|0707-02
3.1
10-3 m 7.000
RAZEM 7.000
25/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.2.|0702-02
3.1
10*0.2*0.8 m3 1.600
RAZEM 1.600
26/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.|0713-02 mknigtych - YKY 4x10
3.1
5+3 m 8.000
RAZEM 8.000
27/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.2.|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - YKY 4x10
3.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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28/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2./1203-04 lub bolce
3.1
8 szt.zyt 8.000
RAZEM 8.000
29/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-03 pierwszy)
3.1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.{1302-04
3.1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. Rozdzielnica RZS
2
31/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.2./0403-03 brykowanym - analogicznie - montaz tablicy RZS (dostawa w ukompletowaniu
3.2 pompowni) na przygotowanej konstrukcji wsporczej
szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.2./0603-03 wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
3.2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.2.|0605-02
3.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
34/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2./0407-04 cach - wytgcznik nadpradowy
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2./0407-04 cach - wytgcznik nadpradowy
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2.|0407-04 cach - analogicznie - ochronniki przepig¢ tablicowe
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) - tablicy RZS szt.
d.2./1304-01
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) - wytacznik |préb.
d.2.|1305-01 réznicowopradowy
3.2
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - |pomiar
d.2./1301-02 obwody pompowe
3.2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
41/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizacyjnych - obwody czujnikéw i awarii |pomiar
d.2./1307-01
3.2
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
2.4 Przetaczenie sciekéw
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42/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - ér. |szt.
d.2.|0621-02 800-1000 mm gr.kat.lll - przygotowanie studni S1 likwidacja pompy
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 80-100 mm - demontaz m
d.2./0613-01
4|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
-6 -
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