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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztoryzuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w Biatkowicach.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PE 225 SDR17 w miejscach lokalizacji sieci w po-
przek drég lub w przypadku lokalizacji sieci w jezdni, lub tak jak wskazano na profilach) oraz z rur 200 PVC-U
klasy S (SDR34, SN8)/lite w miejscach lokalizacji sieci poza jezdnig. Sie¢ do granic posesji prywatnych wyko-
na¢ zrur 160 PVC-U klasy S (SDR34, SN4)/lite zas w miejscach przejs¢ poprzecznych pod drogami wykonac
ja z rur 160 PE SDR17.

Sie¢ ttoczng wykonac z rur wykona¢ 90 PE SDR17, za$ sie¢ wodociggowg (rozwigzanie kolizji rurociggiem-
kanalizacji sanitarnej - przetozenie wodociggu) wykona¢ z rur 110 PE SDR17. W wezle w15 zatozy¢ hydrant
nadziemny i wykona¢ o wydatku 10l/s przy ciSnieniu nominalnym 2,0 bary. Hydrant oddalony od wrzeciona za-
suwy co najmniej 1,0m.

Wykona¢ jedng przepompownie $ciekéw d=1500.

W miejscach lokalizacji studniw rowach wstawi¢ przepusty.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

1 Rury 225 PE SDR17 - 326,47m

2 Rury 200 PVC-U klasy S (SDR34, SN8)/lite - 591,96m
3 Rury 90 PE SDR17 - 318,99m

4 Rury 110 PE SDR17 wodocigg - 175,46m

5 Sie¢ do granicy posesiji, w tym:

Rury 160 PE SDR17 -123,91m

Rury 160 PVC-U klasy S (SDR34, SN4)/lite - 60,07m

6 Studnie kanalizacyjne 1000PE mm - 9szt.

7 Studnie 425 PE mm - 76szt.

8 Studnie 600 PE mm - 1szt.

9 Przepompownia sciekdw 1500 mm - 1szt.

10 Zaslepki - 41szt.

11 Przepust zelbetowy 400 L=2,00m ze $ciankami prefabrykowanymi - 5szt.
12 Przepust PP 400 - 1szt.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PB2
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
1.1|analogia
591.96 m 591.960
RAZEM 591.960
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
1.1|analogia
326.47 m 326.470
RAZEM 326.470
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I-75 % wykopdw na odktad
1.1
poz.1*2.3*1.5*0.75 m3 1531.697
RAZEM 1531.697
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1
poz.1*2.3*1.5*0.25 m3 510.566
RAZEM 510.566
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 2
poz.4 m3 510.566
RAZEM 510.566
6/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |mz2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-1V.
poz.1*2.3*2 m?2 2723.02
RAZEM 2723.02
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowédw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.3 m3 1531.697
RAZEM 1531.697
8/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfoza spycharkami gasie- |mz2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I1I-1V
1.1
poz.1*3 m2 1775.880
RAZEM 1775.880
1.1. Odwodnienie pod kolektor odptywowy d=200 mm - odprowadzenie oczyszczonych sciekéw
2
9/KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki PVC o |m
d.1./0610-01 §r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.sz.2.3.2.
9916
analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
10/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
1.2|kalk. wtasna
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
11/KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 150-200 mm. m
d.1./0614-02
1.2|analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
12/KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow ( pompowanie przez 15 dni ) godz.
d.1./0603-01-
1.2|SST10
kalk. wlasna
2024 godz. 480.000
RAZEM 480.000
1.1. Roboty montazowe
3
13|KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-08 podsypki i obsypki .
1.3
poz.1*1*0.6 m3 355.18
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RAZEM 355.18
14/ KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 zasypki.
1.3
poz.4-poz.13 m3 155.39
RAZEM 155.39
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1./1308-03
1.3
poz.1 m 591.96
RAZEM 591.96
16/ KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja tupkami poliureta- |m
d.1./1514-01 nowymi
1.3|analogia
poz.1 m 591.960
RAZEM 591.960
17/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1.|0408-04 PEHD o ér. 225 mm SDR17
1.3|analogia
poz.2 m 326.470
RAZEM 326.470
18/ KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
1.3
poz.2 m 326.47
RAZEM 326.47
19/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 425 mm i gtebokoéci 2.0 m
1.3|analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
20|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-04 425 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.0 m do 3,0m
1.3|analogia Krotnos¢ = 2
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
21|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.|0406-03 600 mm
1.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.1.|0406-05 z wlazem 400 kN
1.3|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 prob.
1.3
3 odc. -1 3.00
prob.
RAZEM 3.00
24 Jednokrotne ptukanie sieci grawitacyjnej z inspekcjg tv m
d.1.|kalk. wtasna
1.3
918.43 m 918.43
RAZEM 918.43
1.1. Roboty dodatkowe - przepusty- kolizje studni z rowami
4
25/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie m2
d.1./0113-02
1.4
5*2*0.5+1*4*0.5 m?2 7.00
RAZEM 7.00
26/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
1.4
5*2+4 m 14.000
RAZEM 14.000
27/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o Srednicy 40 cm szt
d.1.|0605-03
1.4
6*2 szt 12.000
RAZEM 12.000
1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Przykanaliki

-4 -
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1.2. Roboty ziemne
1
28|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
2.1|analogia -
zakup studni
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
29|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
2.1|analogia
60.07 m 60.070
RAZEM 60.070
30/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
2.1|analogia
123.91 m 123.910
RAZEM 123.910
31|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I-75 % wykopdw na odktad
2.1
poz.29*2*1.2*0.75 m3 108.126
RAZEM 108.126
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
poz.29*2%1.2*0.25 m3 36.042
RAZEM 36.042
33|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnos¢ = 2
poz.32 m3 36.042
RAZEM 36.042
34|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |mz2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-1V.
poz.29*2*2 m?2 240.28
RAZEM 240.28
35|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.31 m3 108.126
RAZEM 108.126
36|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfoza spycharkami gasie- |m2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-1V
21
p0z.29*3 m2 180.210
RAZEM 180.210
1.2. Roboty montazowe
2
37/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.29*1*0.6 m3 36.04
RAZEM 36.04
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1./1411-08 zasypki.
2.2
poz.32-poz.37 m3 0.00
RAZEM 0.00
39/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2.2
poz.29 m 60.070
RAZEM 60.070
40/KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1.|0408-04 PEHD o ér. 160 mm SDR17
2.2|analogia
poz.30 m 123.910
RAZEM 123.910
41|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
2.2
p0oz.30 m 123.91
RAZEM 123.91
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42|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe tagczone na szt
d.1./1022-04 wcisk o sr.zewn. 160 mm
2.2|analogia
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=90
1.3. Roboty ziemne
1
43/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
3.1|analogia
318.99 m 318.990
RAZEM 318.990
44|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
3.1
poz.43*1.6*0.5 m3 255.192
RAZEM 255.192
45/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
poz.44 m3 255.192
RAZEM 255.192
1.3. Roboty montazowe
2
46/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie ms3
d.1./1411-08 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.44 m3 255.19
RAZEM 255.19
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3.2|analogia
poz.43 m 318.990
RAZEM 318.990
48/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o potfacze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o r.ze-
3.2|analogia wnetrznej do 90 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-03 metodg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 90 mm
3.2|analogia
20 ztacz. 20.000
RAZEM 20.000
50/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem - izolacja tupkami poliureta- |m
d.1./1514-01 nowymi
3.2|analogia
poz.29 m 60.070
RAZEM 60.070
51/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o sr. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
3.2
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
52/KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
3.2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.4 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4. Roboty ziemne
1
53/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
41
3"3*5 m3 45.00
RAZEM 45.00
54 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
41
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
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55|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m?2
d.1./0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
41 rozbidrkg
3"5%4 m2 60.00
RAZEM 60.00
56|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.1./0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11I
41
45-0.970.9"3.14"5 m3 32.28
RAZEM 32.28
57|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1./0605-05 gtebokosci 6 m.
41
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
58|wycena wias-|Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.1./na
41
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
1.4. Roboty montazowe
2
59|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1./0501-03
4.2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.1.|0504-04
4.2
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
61/KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud.
d.1./1413-08
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Ogrodzenie terenu pompowni
3
62|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1.|0306-08
4.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
63/ KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.1./1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
4*3-1 m 11.00
RAZEM 11.00
64 KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m
d.1./1601-02
4.3
11 m 11.00
RAZEM 11.00
65/KNNR 2 Wrota otwierane m2
d.1./1303-01
4.3
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
1.4. Roboty drogowe
4
66 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
67 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
4.4|analogia Krotnos¢ = 5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
68/ KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu  |m?2
d.1./0113-02 woko6t pompowni
4.4
20 m?2 20.00
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RAZEM 20.00
69|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1./0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
70/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o Srednicy 40 cm szt
d.1./0605-03
4.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4. Instalacje elektryczne
5
1.4. Wiz - kabel zalicznikowy
5.1
71/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.1./0701-0200
4.5.
1
1.96 m3 1.960
RAZEM 1.960
72|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-0100
4.5.
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-0200
4.5.
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
74/ KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. llI m3
d.1./0702-0200
4.5.
1
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
75/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.5.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 pod zaciski |[0.5 m]
d.1./1203-0400 |lub bolce stud
4.5.
1
8 [0.5m] 8.000
stud
RAZEM 8.000
77/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1./0407-0400 |cach - wytacznik nadmiarowy
4.5.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.1./0644-0100
4.5.
1
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
79/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0300 |pierwszy)
4.5.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
80/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-0400
4.5.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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1.4. rozdzielnica RZS
5.2
81/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.1./1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1./0403-0300
4.5.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
83/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.1.|0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
4.5.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
84/ KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1./0605-0800
4.5.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
85/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepieciowy Typu B - 4 polowy
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0100
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-0500
4.5.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1./1304-0600
4.5.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0100 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
90/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0200 |stepny pomiar)
4.5.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
91/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0300 |pierwszy)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
92/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0400 |stepny pomiar)
4.5.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15 ROBOTY ODTWORZENIOWE
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1.5. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
93|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-08 réwninnym
5.1|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
94 Ciecie nawierzchni m
d.1.|kalk. wtasna
5.1
poz.93*2 m 20.00
RAZEM 20.00
95/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.1./0801-07
5.1
p0z.93*0.75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
96/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1./0801-01
5.1
poz.93*0.75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
97/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1./1509-05 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.1|analogia
p0z.95*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320
98/ KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-02 Krotnos¢ = 5
5.1
po0z.95*0.08*2.2 t 1.320
RAZEM 1.320
99|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1./0113-01
5.1
poz.95 m2 7.500
RAZEM 7.500
100|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1./0113-04
5.1
poz.95 m2 7.500
RAZEM 7.500
101|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzgca)
5.1
poz.95 m2 7.500
RAZEM 7.500
102|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1./0309-01 cm (warstwa $cieralna)
5.1
poz.95 m2 7.500
RAZEM 7.500
1.5. Odtworzeie zielencow
2
103|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
5.2|analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
104/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.1./0501-01
5.2
poz.103*1.5 m2 225.000
RAZEM 225.000
1.6 Przebudowa sie¢ wodociggowej
1.6. Roboty ziemne
1
105/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-|m
d.1./0111-01 nie réwninnym.
6.1 Krotnos¢ = 2
175.46 m 175.460
RAZEM 175.460
106/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
6.1




PB2_Kan_Bialkow zm_30_04_2015_v1.ath

OBMIAR

11 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.105*1.7*0.5 m3 149.141
RAZEM 149.141
107|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6.1/z.0.2.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. I-IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
analogia
poz.106 m3 149.141
RAZEM 149.141
108/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
6.1z.sz. 2.5.2.
9907
poz.107 m3 149.141
RAZEM 149.141
109/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-IV m?2
d.1./0501-01
6.1
poz.105*3 m2 526.380
RAZEM 526.380
1.6. ROBOTY MONTAZOWE - SIEC
2
110|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
6.2
171.14 m 171.140
RAZEM 171.140
111/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm
6.2|analogia
15.00 ztgcz. 15.000
RAZEM 15.000
112/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 tréjnik 150/90
6.2|analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm  |szt
d.1./1014-03
6.2|analogia
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
114|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o r.ze-
6.2|analogia wnetrznej 110-140 mm
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
115/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD 110 mm/tuk  |szt
d.1./1012-02
6.2|analogia
10.00 szt 10.000
RAZEM 10.000
116/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD 110 mm/tréj- |szt
d.1./1012-02 nik 110/90
6.2|analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 4 Zasuwy z obudowag o ér. do 100 mm montowane na rurociggach PVC i PE kpl.
d.1./1112-02
6.2|analogia
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
118/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm/ko- |szt
d.1./1014-02 lano stopowe
6.2|analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
119|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
6.2|analogia
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
120|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD 90 mm/tuleja |szt
d.1./1012-01
6.2




PB2_Kan_Bialkow zm_30_04_2015_v1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
121 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
6.2|analogia
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
122 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go z wktadkg metalowg do wykrywania sieci
6.2
185.21 m 185.210
RAZEM 185.210
123|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Oom
6.2
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
124|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
6.2
1.00 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
125/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
6.2
1.00 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
126 Izolacja tasma hydroizolacyjna, antykorozyjng kpl
d.1.|kalk. wtasna
6.2
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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