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Obmiar robót
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Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys Park Moszczenica
1 Rozdział Instalacja elektryczna - prace kablowe ziemne
1.1 Element Element

1.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kanalizacji, ręcznie, grunt kategorii III m3 268,800

1.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 1 744,000

1.1.3 KNR 501/106/3 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 0,7m z rur PCW w gruncie kategorii III m 20,000

1.1.4 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 5x25mm, przykrycie folią m 1 040,000

1.1.5 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x25mm, przykrycie folią m 216,000

1.1.6 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 3x16mm, przykrycie folią m 465,000

1.1.7 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel H07RN-F 3x2,5mm m 50,000

1.1.8 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, światłowód 12-włóknowy w rurze osłonowej m 850,000

1.1.9 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel UTP kat.6 w rurze osłonowej m 580,000

1.1.10 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, SKR-1, grunt kategorii III kpl 6,000

1.1.11 KNNR 5/603/3 Przewody uziemiające i wyrównawcze, bednarka do 120 mm2 m 960,000

1.1.12 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kanalzacjii, ręcznie, grunt kategorii III m3 192,000

2 Rozdział Instalacja elektryczna - oświetlenie parku i monitoring
2.1 Element Element

2.1.1 KNKRB 0005 
0402-0100

Montaż tablic elektrycznych i obudow tablica elektryczna o masie do 10 kg
szt. 2,000

2.1.2 KNKRB 0005 
0401-0200

Montaż aparatów elektrycznych w tablicy rozdzielczej ROU
szt. 1,000

2.1.3 KNKRB 0005 
0401-0200

Montaż aparatów elektrycznych w tablicy rozdzielczej TF
szt. 1,000

2.1.4 KNBK 17/5/2 Przewody wciągane do rurek, do 1.5 mm2 m 204,000

2.1.5 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, 
do 50 mm2 szt. 68,000

2.1.6 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50˙mm2 szt 204,000

2.1.7 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1,000

2.1.8 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

2.1.9 KNNRS 0005 
1001-0100

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup o masie do 100 kg
szt. 24,000

2.1.10 KNNRS 0005 
1002-0100

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg
szt. 24,000

2.1.11 KNNRS 0005 
1004-0200

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku
szt. 24,000

2.1.12 KNKRB 0005 
0401-0200

Montaż kamer IP
szt. 10,000

2.1.13 KNKRB 0005 
0401-0200

Montaż urządzeń IT - switch 6-portowy
szt. 2,000
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Kosztorys Kosztorys Park Moszczenica
1 Rozdział Instalacja elektryczna - prace kablowe ziemne
1.1 Element Element

1.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kanalizacji, ręcznie, grunt kategorii III m3 268,800

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 2,464 662,32320
1.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość 

do 0,4 m m 1 744,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,01386 24,17184
Materiały

Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 0,0616 107,43040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,75
Sprzęt

Samochód samowyładowczy (1) (-Np) m-g 0,0088 15,34720
1.1.3 KNR 501/106/3 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 0,7m z rur PCW w 

gruncie kategorii III m 20,000

Robocizna

Robotnicy grupa I (-Np) r-g 0,1694 3,38800
Materiały

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,0452 0,90400
Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa szt. 0,48 9,60000
Uchwyty dystansowe 75/6 szt. 0,33 6,60000
Rura DVK fi50 m 1 20,00000
Sprzęt

Ubijak spalinowy 50 kg (-Np) m-g 0,188 3,76000
Samochód dostawczy do 0.9 t (1) (-Np) m-g 0,0104 0,20800
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) (-Np) m-g 0,0157 0,31400
Samochód skrzyniowy do 3.5 t (Trambus) (1) (-Np) m-g 0,0166 0,33200
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) (-Np) m-g 0,0653 1,30600

1.1.4 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 
5x25mm, przykrycie folią m 1 040,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,177 184,08000
Materiały

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt. 0,1 104,00000
Kabel YAKY 0,6/1kV 5x25˙mm2 m 1,18 1 227,20000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 
mm, gatunek I/II m2 1,04 1 081,60000
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt. 0,015 15,60000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,017 17,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Przyczepa do przewożenia kabli (-Np) m-g 0,0045 4,68000
Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,0149 15,49600
Żuraw samochodowy (1) (-Np) m-g 0,0045 4,68000
Ciągnik kołowy (1) (-Np) m-g 0,0045 4,68000

1.1.5 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 
4x25mm, przykrycie folią m 216,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,177 38,23200
Materiały

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt. 0,1 21,60000
Kabel YAKY 0,6/1kV 4x25˙mm2 SE m 1,18 254,88000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 
mm, gatunek I/II m2 1,04 224,64000
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt. 0,015 3,24000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,017 3,67200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Przyczepa do przewożenia kabli (-Np) m-g 0,0045 0,97200
Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,0149 3,21840
Żuraw samochodowy (1) (-Np) m-g 0,0045 0,97200
Ciągnik kołowy (1) (-Np) m-g 0,0045 0,97200
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1.1.6 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 
3x16mm, przykrycie folią m 465,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,177 82,30500
Materiały

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt. 0,1 46,50000
Kabel YAKY 0,6/1kV 3x16˙mm2 m 1,18 548,70000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 
mm, gatunek I/II m2 1,04 483,60000
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt. 0,015 6,97500
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,017 7,90500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Przyczepa do przewożenia kabli (-Np) m-g 0,0045 2,09250
Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,0149 6,92850
Żuraw samochodowy (1) (-Np) m-g 0,0045 2,09250
Ciągnik kołowy (1) (-Np) m-g 0,0045 2,09250

1.1.7 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel H07RN-F 
3x2,5mm m 50,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,177 8,85000
Materiały

Kabel H07RN-F 3x2,5mm m 1,18 59,00000
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt. 0,015 0,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Przyczepa do przewożenia kabli (-Np) m-g 0,0045 0,22500
Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,0149 0,74500
Żuraw samochodowy (1) (-Np) m-g 0,0045 0,22500
Ciągnik kołowy (1) (-Np) m-g 0,0045 0,22500

1.1.8 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, światłowód 
12-włóknowy w rurze osłonowej m 850,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,177 150,45000
Materiały

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt. 0,1 85,00000
Kabel światłowodowy jednomodowy 12-włóknowy m 1,13 960,50000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 
mm, gatunek I/II m2 1,04 884,00000
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt. 0,015 12,75000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,017 14,45000
Rura HDPE Fi˙40˙mm m 1 850,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Przyczepa do przewożenia kabli (-Np) m-g 0,0045 3,82500
Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,0149 12,66500
Żuraw samochodowy (1) (-Np) m-g 0,0045 3,82500
Ciągnik kołowy (1) (-Np) m-g 0,0045 3,82500

1.1.9 KNNR 5/707/4 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel UTP kat.6 
w rurze osłonowej m 580,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,177 102,66000
Materiały

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt. 0,1 58,00000
Przewód UTP kat.6 m 1,13 655,40000
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 
mm, gatunek I/II m2 1,04 603,20000
Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt. 0,015 8,70000
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,017 9,86000
Rura HDPE Fi˙40˙mm m 1 580,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Przyczepa do przewożenia kabli (-Np) m-g 0,0045 2,61000
Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,0149 8,64200
Żuraw samochodowy (1) (-Np) m-g 0,0045 2,61000
Ciągnik kołowy (1) (-Np) m-g 0,0045 2,61000
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1.1.10 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych, 
SKR-1, grunt kategorii III kpl 6,000

Robocizna

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II r-g 21,68 130,08000
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 3,75 22,50000
Robotnicy grupa I r-g 1,55 9,30000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka 
betonowa) m3 0,03 0,18000
Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,003 0,01800
Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,35 2,10000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,01 0,06000
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników szt 2 12,00000
Poprzeczki stalowe szt 1 6,00000
Rama RLpd 500x500 podwójna samodzielna studni kablowych 
telekomunikacyjnych szt 1 6,00000
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙33,7/2,9 m 1,26 7,56000
Studnia kablowa żelbetowa SKR-1, przelotowa szt 1 6,00000
Śruby stalowe zgrubne M20x  60 z nakrętkami i podkładkami szt 4 24,00000
Wietrznik do studni szt 1 6,00000
Woda m3 0,008 0,04800
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 3,05 18,30000
Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,2 7,20000
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 1,44 8,64000

1.1.11 KNNR 5/603/3 Przewody uziemiające i wyrównawcze, bednarka do 120 mm2 m 960,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,176 168,96000
Materiały

Bednarka ocynkowana m 1,04 998,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka (-Np) m-g 0,088 84,48000
1.1.12 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kanalzacjii, ręcznie, grunt kategorii III m3 192,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 1,331 255,55200
2 Rozdział Instalacja elektryczna - oświetlenie parku i 

monitoring
2.1 Element Element

2.1.1 KNKRB 0005 
0402-0100

Montaż tablic elektrycznych i obudow tablica elektryczna o masie
do 10 kg szt. 2,000

Robocizna

Robotnicy grupa I (-Np) r-g 2,893 5,78600
Materiały

Szafka z tworzywa termoutwardzalnego, do zastosowań na 
zewnątrz szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4,4
2.1.2 KNKRB 0005 

0401-0200
Montaż aparatów elektrycznych w tablicy rozdzielczej ROU

szt. 1,000

Robocizna

Robotnicy grupa I (-Np) r-g 3,75 3,75000
Materiały

Wyłącznik nadprądowy S303 B10A szt 1 1,00000
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR 3-faz. 63A szt 1 1,00000
Wyłącznik nadprądowy S301 B6 szt 2 2,00000
Wyłącznik nadprądowy S303 C16A szt 1 1,00000
zegar astronomiczny do montazu na szynę TH35 szt 1 1,00000
Stycznik SM425 25A 230 4NO z manipulatorem szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.1.3 KNKRB 0005 

0401-0200
Montaż aparatów elektrycznych w tablicy rozdzielczej TF

szt. 1,000

Robocizna

Robotnicy grupa I (-Np) r-g 3,75 3,75000
Materiały

Wyłącznik nadprądowy S303 C16A szt 1 1,00000
Rozłącznik izolacyjny małogabarytowy 3-faz. 40A szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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2.1.4 KNBK 17/5/2 Przewody wciągane do rurek, do 1.5 mm2 m 204,000

Robocizna

Elektromonter (-Np) r-g 0,035 7,14000
Materiały

Przewód YLY 0,6/1kV 3x1,5˙mm2 m 1,04 212,16000
Talk techniczny kg 0,007 1,42800

2.1.5 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 50 mm2 szt. 68,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 2,52 171,36000
Materiały

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt. 1 68,00000
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50 mm2 szt. 1 68,00000
Końcówka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na żyłach Cu 
2.5-10 mm2 szt. 3 204,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.1.6 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 50˙mm2 szt 204,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0378 7,71120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.1.7 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 

sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 1,80000
2.1.8 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 

3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83 0,83000
2.1.9 KNNRS 0005 

1001-0100
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup o masie do 100 
kg szt. 24,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 4,994 119,85600
Materiały

Słupy aluminiowe, parkowe, h=4,5m szt 1 24,00000
Tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt. 1 24,00000
Żwir do betonów zwykłych m3 0,0484 1,16160
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0242 0,58080
Cement hutniczy &quot;35&quot; kg 19,8 475,20000
Fundament prefabrykowany pod latarnię szt. 0,58333 13,99999
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4,4
Sprzęt

Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,066 1,58400
Żuraw samochodowy (1) (-Np) m-g 0,066 1,58400
Koparka podsiębierna 0.15 m3 (1) (-Np) m-g 0,077 1,84800

2.1.10 KNNRS 0005 
1002-0100

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na 
słupie, wysięgnik do 15 kg szt. 24,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,792 19,00800
Materiały

Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń 
elektrycznych kg 1 24,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4,4
Sprzęt

Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,066 1,58400
Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem (-Np) m-g 0,407 9,76800

2.1.11 KNNRS 0005 
1004-0200

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku
szt. 24,000

Robocizna

Robotnicy (-Np) r-g 0,792 19,00800
Materiały

Oprawa LED parkowa szt 1 24,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4,4
Sprzęt

Środek transportowy (1) (-Np) m-g 0,066 1,58400
Samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem (-Np) m-g 0,451 10,82400
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2.1.12 KNKRB 0005 
0401-0200

Montaż kamer IP
szt. 10,000

Robocizna

Robotnicy grupa I (-Np) r-g 3,75 37,50000
Materiały

Kamera kopułkowa IP, dzień/noc, 4MP szt 1 10,00000
Media konwerter wielomodowy szt 1 10,00000
Zasilacz PoE 12V kpl 1 10,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.1.13 KNKRB 0005 

0401-0200
Montaż urządzeń IT - switch 6-portowy

szt. 2,000

Robocizna

Robotnicy grupa I (-Np) r-g 3,75 7,50000
Materiały

Switch małogabarytowy 6-portowy PoE szt 1 2,00000
Media konwerter wielomodowy szt 1 2,00000
Zasilacz PoE 12V kpl 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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Kosztorys Park Moszczenica

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Instalacja elektryczna - prace kablowe ziemne
Koszty pośrednie: Kp = 68,00%R+68,00%S

Zysk: 12,50%R+12,50%S+12,50%Kp(R)+12,50%Kp(S)

1.1 Element

Instalacja elektryczna - prace kablowe ziemne

Razem Instalacja elektryczna - prace kablowe ziemne netto

2 Instalacja elektryczna - oświetlenie parku i monitoring
Koszty pośrednie: Kp = 68,00%R+68,00%S

Zysk: 12,50%R+12,50%S+12,50%Kp(R)+12,50%Kp(S)

2.1 Element

Instalacja elektryczna - oświetlenie parku i monitoring

Razem Instalacja elektryczna - oświetlenie parku i monitoring netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Kosztorys Park Moszczenica netto


