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1. SST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przebudowa odcinka rowu na kanat kryty zlokalizowanego przy ul.
Gtéwnej w miejscowosci Rakéow Duzy gm. Moszczenica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy stosowac przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Integralng cze$C opracowania stanowig; Projekt Budowlany i Przedmiar Robot, ktére nalezy
rozpatrywac tacznie z niniejsza specyfikacja.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robot
budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji
SST 00 WYMAGANIA OGOLNE
SST 01 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
SST 02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ROWU

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jako czes¢ Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robédt opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
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jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.410. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.15. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.417. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowe.

1.4.20. czesSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.25. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia roboty budowlane.

1.4.26. normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéinymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.27. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.28. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.29. Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.30. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i maja wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie ohciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwoweyj i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Zze postanowienia ogolne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na oktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdbw do wykonywania poszczegoinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdIinosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robot,
- przebieg robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorébw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sig¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnoéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz iloSci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow cze$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Nookow
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)
robot’”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce |
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan

f)  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, I, Hll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. SST-01 - ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.Wstep

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Gtéwnej w Rakowie Duzym gm. Moszczenica
stanowigcej zastgpienie rowu odprowadzajgcego wody deszczowe.

1.2.Zakres robét objetych ST-01
Rzeczowy zakres kanalizacji przedstawia sie nastepujgco:

— kanat deszczowy z rur Pragma +ID @400 — 84,0 m

— studzienka murowana DN1000 z wtazem zeliwnym — 3 szt.
— podbudowa z chudego betonu pod studnie — 3 szt.

— krata na wylocie

— rura przepustowa zelbetowa ze stopkg @400 1,0m — 3 szt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacqg ustawa Prawo budowlane i przepisami
techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

Kanalizacja deszczowa - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.

Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkdw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Przeszkody - Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych (materiatow) zostaty okreslone w punkcie 2.
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 - ,Wymagania ogoine”.

2.2.Wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane,
— wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaftki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:
= sztywno$¢ obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy 1ISO9969,
= dlaruriksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
= najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,

— posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczer do stosowania (deklaracje zgodno$ci
wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest
trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, Zze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy,

— stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
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— powiadomi¢ Nadzér o proponowanych zrddtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacie.

2.3. Rury i ksztattki
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury zgodne z wymaganiami zawartymi w
punkcie 2.1 niniejszej Specyfikacji Technicznej, z dokumentacjq projektowg a ponadto:
— rury i ksztattki z polipropylenu PP-B Pragma +ID o S$rednicach [J400 powinny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 13476-3:2009 i PN-EN 13476-3:2009,
— rury zelbetowe przepustowe [1400 klasy I, wykonane z betonu klasy co najmniej B-30 zgodnie
z normg PN-EN 1916:2005.

2.4. Studzienki kanalizacyjne - murowane

Studzienke kanalizacyjng murowang nalezy wykona¢ z cegiet kanalizacyjnych klasy 300 tgczonych
zaprawg cementowg na podbudowie z chudego betonu grub. 20,0 cm.
Kineta z Dbetonu hydrotechnicznego klasy B35 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornego F-150.
Studzienki kanalizacyjne murowana:
— komora robocza - muru z cegiet kanalizacyjnych - odpowiadajacych wymogom PN-B-12037,
— przykrycie stanowi pokrywa zelbetowa typ ciezki odpowiadajgca DIN 4034 T1
— betonowe dno studzienki - spetniajagcego wymagania normy PN-EN 1917:2004
— wlazy kanatowe - Zeliwne typu ciezkiego @ 600 cm wg PN-EN 124;
— materialy izolacyjne - izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.
PrzejScie kanatow w $cianach studni powinno byC elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie odprowadzanej wodly.
Sciany studni nalezy otynkowa¢ od wewnafrz i zewnatrz zaprawq cementowg i zaizolowaé
przeciwwilgociowo izoplastem R i B.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-35, W-8, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy
specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PNEN 206-1:2002 (U) Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosSc.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.

Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.8. Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym nalezy
chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury PP-B beda;

— dostarczane i roztadowywane sg w wigzkach lub pojedynczo,

— rury nalezy roztadowywac recznie lub dzwigiem przy pomocy paséw no$nych,

—  skladowanie rur w stosach na rownym podtozu na podktadach drewnianych,

— wysoko$¢ sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych

Srednicach,
= rury o rdznych srednicach sktadowa¢ oddzielnie.
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Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
Szczegolnie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki).
Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.
Zachowac szczego6Ing ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkdw ostrozno$ci.
ZwrbciC trzeba szczegding uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii fatwopalnych, jakimi
sq rozpuszczalniki i kleje.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku, z czym nalezy chronic¢ przed:

— dtugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Nadzorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaC nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Nadzor, sprzet:
—  zuraw samochodowy do 4 Mg,
—  spawarka elektryczna wirujgca 300A,
—  wiertarka udarowa,
—  wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg,
—  ubijak spalinowy.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacii
robdt, ktory uzyskat akceptacje Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Nadzér Srodki transportu:

—  samochdd skrzyniowy do 5 -10 Mg,

— samochéd dostawczy 0,9 Mg,

—  przyczepa samochodowa 4,5 Mg.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
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ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Prefabrykowane rury betonowe winny byC przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpiecza¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Kregi - transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech
lin rozmieszczonych rownomierne na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe i stopnie Zzeliwne przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji rob6t, ktory uzyskat akceptacje Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane, przepisow techniczno-
budowlanych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, oraz postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia Sciekow z terenu budowy,

—  oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

—  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

5.2.1. Montaz rurociaggéw

Kanaty nalezy wykonywa¢ z rury i ksztattek kanalizacyjnych PCV o budowie spiralnej —SN8
kielichowych taczone na uszczelki gumowe.

Kanaty powinny by¢ montowane w wykopie odwodnionym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Rury nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm nad rure, z zageszczeniem warstwami.
Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzer -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek.
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Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie, za$ przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozostaC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.
Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ rbwnomierne osiadanie rur na catej dtugosci
rurociggu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

—  zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,

—  uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gteboko$¢ przewodow bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkdéw zabezpieczajacych ustala
ogblna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$S¢ przemarzania gruntu
h 0 0,20 m. Zatem zalecane warto$ci przykrycia przewodu powinny byc takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku konieczno$ci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zadana gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).
W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna cigcia byta
prostopadta do osi rury. Wszystkie kanaty nalezy poddac prébie szczelno$ci.

5.2.2. Montaz studni potaczeniowych

Rewizyjne studnie betonowe, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ lub murowaé na
wykonanej wczesniej podbudowie z betonu B-10 grubosci 20cm. Po ustawieniu korpuséw studni i
ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy podtgczy¢ rury, zamontowa¢ niezbedne kregi nadbudowy i
pokrywe, wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg a nastepnie zasypa¢ wykop starannie zageszczajac.
Obsypywanie rur i zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajac do uszkodzenia
potaczen rur ze studniami i zbiornikami.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujacymi  odporno$¢ dla Srodowiska gruntowo-wodnego o $rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.
Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.

5.2.3. Montaz studni murowanych

Komory potaczeniowg kanalizacji deszczowej i przebudowywanego przepustu pod
skrzyzowaniem ulic Stonecznej i Kosciuszki i komore osadnikowg nalezy wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego klasy C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150,
spetniajagcego wymagania normy PN-EN 1917:2004 zbrojonego wylewanego na budowie. Komory
nalezy zwieniczy¢ pokrywg zelbetowg wzmocniong zbrojong podwdjnie siatka z pretow @16 z wiazem
@600.
Dopuszcza sie wymurowanie cian komér z bloczkéw betonowych na plycie zelbetowej. Sciany nalezy
wykonczy¢ tynkiem cementowym z dodatkami uszlachetniajgcymi jiw i od zewnatrz zaizolowac
przeciwwilgociowo jak studnie inspekcyjne.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkéw Tryb. ul. Préchnika 3/28 tel. 603 124 016
21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
przebudowa odcinka rowu na kanat kryty w ulicy Gtownej w Rakowie Duzym gm. Moszczenica

5.2.4. Montaz wpustow deszczowych
Whpusty zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250 z kratg uchylng na zawiasach bez kotnierza
od strony kraweznika o wysokosci h=150mm. Montowane wpusty powinny odpowiada¢ normie PN-EN
124:2000.
Wpusty bedg zwienczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w sktad, ktérych wchodza elementy
betonowe o $rednicy wewnetrznej 500mm. Elementy betonowe powinny mie¢ rozng wysokos¢, aby
umozliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych gtebokos$ciach.
Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150 umoZliwiajace
zamontowanie rury PCV@160.
Wysoko$C posadowienia zwienczen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi  pier§cieniami
wyréwnawczymi. Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.
Odptywy ze studzienek osadnikowych z rur i ksztattek PVC klasy T (typ ciezki) o Srednicy: [1160x4,7.
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych lub tréjnika wykona¢ z zachowaniem minimalnego
spadku 1,5%. Wyjscie i wigczenie przykanalika montowa¢ z uzyciem ksztattek lub z uzyciem
uszczelnieni typu ,in situ”.
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych prefabrykowanych i murowanych zgodnie z normami
PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo srodkami
bitumicznymi, posiadajacymi atest i wykazujacymi odporno$¢ dla $rodowiska gruntowo-wodnego o
$rednim stopniu agresywnosci. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z normami PN-82/B-
01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementow w wykopie lub
wyschnieciu wyprawy na studniach murowanych..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét:

a. ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy wyrobdw, sprzetu i Srodkdw transportu
podano w ST ,Wymagania ogélne”,

b. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, urzadzen i wyrobdw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

c. wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t na terenie i
poza placem budowy,

d. wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robo6t w czasie budowy.

6.2.1. Wymagania ogélne

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

62.2. Préba szczelnosci

Przewod powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i
filtracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ zgodnie ze szczegoinymi wymaganiami podanymi w normie
PN-B-1075. Sposrdd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegolna uwage zastuguija;
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— odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

— nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

— przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

— przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien
mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w
studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

+ 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
+ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

— podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnoSci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady i wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
ogbine”.

7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- rury-m

— studnie - kpl.
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.

7.3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. OgolIne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

8.3. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Nadzorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;.
8.5. Zasady szczegotowe
W procesie realizacji budowy kanatu strony sg zobowigzane do dokonania odbioru technicznego.
Odbidr techniczny cze$ciowy obejmuje odcinki rob6t (kanatu) oraz roboty podlegajace zakryciu w czasie
budowy odcinka kanatu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegoinosci
zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolno$ci zachowania kierunku
i spadku, potaczen, zmian kierunku,
— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejéciach przez przeszkody,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementdw,
— przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje,
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Po zakonczeniu odbioréw czesciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koncowego, ktéry polega
na:

— sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotdéw z
préb szczelnosci,

— sprawdzenie aktualnoSci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Odbiory czesciowe i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Nadzoru i uzytkownika) oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzglednic¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia
lub odméwi¢ dokonania odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej
ST.
9.3. Cena wykonania robét obejmuje:
Roboty tymczasowe i towarzyszace
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
b) badania laboratoryjne robé6t i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentaci,
C) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robot,
d) oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
e) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
f) wywéz z terenu budowy materiatow zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robot,
Roboty tymczasowe i towarzyszace nalezy wliczy¢ w cene robot zasadniczych
Wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych:
a) montaz rur w gotowym wykopie wraz z probg szczelnosci kanatu,
b) montaz studni murowanych z cegiet z osadzeniem elementow przytaczeniowych z uszczelkg w
Scianie studni, wtazem zeliwnym oraz izolacjg przeciwwilgociowych,
C) zasypanie rowu, czyszczenie rowu i wykonanie przepustu,
d) uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,
e) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepisow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Informacje ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogélne”

10.2. Zalecane akty normatywne:

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeSc¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ I: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c¢.

PN-B- 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.
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3. SST-02 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ROWU WRAZ Z
PRZEPUSTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg rowu odwadniajgcego wraz z przepustem oraz czyszczeniem i regulacjg jego
odcinka przy Gtéwnej w Rakowie Duzym gm. Moszczenica.

1.2.Zakres robot objetych SST-02
Rzeczowy zakres poszczegolnych etapdw przedstawia sie nastepujaco:

— czyszczenie i regulacja rowu przydroznego na dtugosci 350,0m,

— umocnienie odcinka rowu o dtugosci 5,0 mb z dnem umocnionym ptytami betonowymi
50x50x8 i skarpami - ptytami azurowymi 60x40x8cm z pochyleniem 1:0,5 uktadanymi na
podbudowie z mieszanki piaskowo-cementowe;j,

— przebudowa istniejacego przepustu na przepust z rur zelbetowych ze stopkg DN500 i
Sciankami czotowymi,

— pogtebienie odcinka rowu o dtugosci 50,0m.

1.2. Okre$lenia podstawowe

Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30cm, ktory zbiera i odprowadza wode.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktdry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub $cieku oraz z ktérego mozna wykonac przepust.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian
rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokdéw nasypu drogowego, ustabilizowania
stateczno$ci catego przepustu i czeSciowego zabezpieczenia elementéw srodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
,Wymagania ogolne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i sciekéw objetymi niniejszg ST sa;
- ziemia urodzajna (humus),
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- betonowe ptyty azurowe skarpowe o wym. 60x40x8,
- betonowe ptyty chodnikowe 50x50x8,
- chudy beton na podbudowe przepustow,
- kruszywo,
- cement
- prefabrykaty rurowe na przepusty zelbetowe @500
- $cianka czotowa przepustu.
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych. Do
umocnienia stosowa¢ ziemie urodzajng pozyskang na placu budowy.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999
[8] i PN-B-12074:1998 [4].

2.5. Betonowa plyty azurowe i petne

Do umocnien stosowac petne i azurowe plyty betonowe spetniajace wymagania PN-EN 1339 [10] o
nastepujacych parametrach:

- wymiary 50x50x8 40x60x8 cm,

- wymagania na warunki atmosferyczne - klasa 2 (nasigkliwos¢ Srednia <6,0%),

- klasa wytrzymatosci na zginanie — klasa 2 (wytrzymato$¢ charakterystyczna >5,0 MPa; minimalna
wytrzymatosci na zginanie > 4,0 MPa).

2.6. Kruszywo

$wir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
Kruszywo tamane powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112 [3a].

2.7. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1:2002 [5].

2.8. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowow i Sciekéw nalezy stosowaC zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.9. Paliki

Paliki stosowane do mocowania ptyt typu krata powinny by¢ wykonane z drewna okragtego lub
tupanego o $rednicy 4 — 6 cm i dtugo$ci 1,0 m.

W przypadku stosowania palikow z drewna tupanego za $rednice uwaza sie grubos¢ w najcienszym
miejscu. Dopuszczalna odchytka dtugosci £ 5%. Dlugos¢ zaciosow palikéw powinna by¢ réwna ich
podwaoijnej Srednicy.

2.10. Prefabrykaty rurowe na przepusty

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. Odchytki
wymiarow prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B102356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gtebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.

2.11. Materialy na fawy fundamentowe
Czes¢ przelotowa przepustu i $cianki czotowe nalezy posadowi¢ na tawie fundamentowej z chudego
betonu.

2.12. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustdw i $cianek czotowych mozna stosowac:
- emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
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- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],

- pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty techniczne;j,

- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate
techniczng - za zgodg Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwo$cig korzystania z sprzetu (niezbednego do wykonania danego rodzaju umocnienia):

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

- ptyt wibracyjnych,

— sprzetu do podwieszania i podciggania,

— betoniarki do mieszania kruszyw, zapraw i betondw,

— cysterny z wodg pod ciSnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc

niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine” p. 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed uszkodzeniami.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12)].

4.2.5. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane (w tym betonowe kostki brukowe) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” p. 5.

5.2. Renowacja rowu

5.2.1. Czyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, scieciu trawy i krzakéw w
obrebie rowu.

5.2.2. Pogtebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne rowu melioracyjnego bedacego
odbiornikiem wod deszczowych i skarp zgodne z PN-S-02204 szeroko$¢ dna 1,0 m, nachylenie skarp
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od 1:1,5 do 1:1,3, gteboko$¢ od 0,60 m do 1,80 m liczona jako réznica poziomdw dna i nizszej krawedzi
gbrnej rowu.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosic¢ 0,2%.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego nalezy wywiez¢ i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym
przez Inwestora.

5.2.3. Robhoty ziemne

W wyniku rob6t ziemnych nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne rowu przydroznego
odprowadzajacego wody deszczowe zgodne z PN-S-02204. Szerokos¢ dna 0.5 m, nachylenie skarp od
1:0.5, $rednia gteboko$¢ - 0,60 m liczona jako roznica pozioméw dna i krawedzi ze skarp rowu.

5.3. Umocnienie odcinka rowu ptytami betonowymi

Piyty petne i azurowe powinny by¢ uktadana na podsypce piaskowo-cementowej o grubo$ci min. 15 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Piyty nalezy uktada¢ sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Plyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety dna rowu, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu piyt, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie wypetni¢ otwory pityt azurowych
humusem i obsiac trawa i przystapi¢ do ubijania ptyt..

Do ubijania ptyt, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego lub ubijaki reczne z
ostong gumowg dla ochrony ptyt przed uszkodzeniem.

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp obsianych trawa przez 30 dni, a przy braku
opaddw do sze$ciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywaé zraszaczami ogrodniczymi.

5.4. Roboty przy przebudowie przepustu
5.4.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- innych niezbednych robét.

5.4.2. Wykopy

Sposob wykonywania robét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowg
powinien by¢ dostosowany do wielkoSci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju
gruntu.

Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakorczeniu mozna byto przystapi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4.3. Lawa fundamentowa

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana z
chudego betonu gr 20,0 cm.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza;

— dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

— dla rzednych wierzchu fawy £ 2 cm.

5.4.4. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalezy
wypeni¢ zaprawg cementowg marki nie nizszej niz M 12 i uszczelni¢ papg asfaltowg wg BN-79/6751-01
i BN-88/6751-03.
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5.4.5. Scianki czolowe
Scianki czotowe prefabrykowane zelbetowe wykonane z betonu klasy nie mniejszej niz B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajdg si¢ pod ziemig, nalezy zagruntowac
przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

5.4.6. Zasypka przepustu

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy ukfada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg | wg
PN-B-04481 z tolerancjg - 20%, +10%.

5.5. Roboty przy zasypaniu rowu

Odcinek rowu o dtugosci 68,0m biegnacy wzdtuz zabudowan nalezy oczysci¢ z namutu i zasypac
urobkiem z kanatu krytego, uzupeti¢ piaskiem z rozécieleniem warstwy humusu gr. 15,0cm i posianiem
trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogoine” p. 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia skarp i rowdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp ptytami betonowymi obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacja,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
przebudowa odcinka rowu na kanat kryty w ulicy Gtéwnej w Rakowie Duzym gm. Moszczenica

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka

3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3a PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-2074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtokning. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

6. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-P-5012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

8. PN-R-5023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

9. PN-EN 1338 Betonowe ptyty brukowe

10. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe

11. PN-B-11210 Kamien tamany

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne materiaty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.

14. Materiaty reklamowe producentow.
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