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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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ST-00 Wymagania ogólne. 

ST-01 Roboty pomiarowe. 

ST-02 Roboty ziemne. 
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ST-05 Instalacje sanitarne 
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ST-10 Wyposażenie technologiczne. 

ST-11 Miejsce składowania słomy - utwardzenia. 
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ST-13 Rów  . 
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1.        WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 
 

Opracowanie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni 
ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz 
modernizacja ujęcia i SUW w Babach – opracowanie PFU”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. Wymagania   Ogólne   należy   
rozumieć   i   stosować   w   powiązaniu  ze Specyfikacjami Technicznymi: 
 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje prace realizowane w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.  
 

1.4     Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.2. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz Robót. 

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

 

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.5. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 
dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista 
jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach 
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

1.4.6. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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1.4.7. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.8. Skała jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające - zdaniem Inżyniera - wysadzenia lub 
zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń 
pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie 
ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą wysokowydajną zrywarką 
zamontowaną z tyłu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
Zamawiający zgodnie z Warunkami Kontraktu da Wykonawcy prawo dostępu i użytkowania Placu Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Przy przekazaniu Placu Budowy Zamawiający poda 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów najbardziej aktualne, jakie posiada. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
przejęcia przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 

 

 

 



 6

 

1.5.3. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

 

1.5.3.1 .Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia tzn. Przejęcia Robót przez Zamawiającego, 
a w szczególności: 

− Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

− Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W   okresie   trwania   budowy   i   wykończania   Robót   Wykonawca   będzie   w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916, akt 
posiada tekst jednolity, wraz z późniejszymi zmianami); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. akt 
posiada tekst jednolity, z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi); 

− stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. akt posiada tekst jednolity, 
z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi) 

− stosować się do Rozporządzenia  Środowiska  z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 akt posiada tekst jednolity, z późniejszymi 
zmianami i aktami wykonawczymi) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi)  

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych; środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

i)    zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków wodnych  pyłami  lub substancjami 
toksycznymi, 

ii)   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii)   możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Ustawą z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

W trakcie budowy obiektu powstawać będą odpady związane z uzdatnieniem do celów budowlanych 
istniejącego terenu. Konieczne będzie dokonanie wymiany gruntu w niezbędnym zakresie umożliwiającym 
posadowienie obiektów. Poniżej podano rodzaje tych odpadów oraz zalecany sposób ich wykorzystania: 

 
Odpady betonu oraz gruz betonowy - kod 17 01 01 - wykorzystanie do celów 

budowlanych po uprzednim przygotowaniu w zakładzie recyklingu gruzu, 
Gruz ceglany - kod 17 01 02 - wykorzystanie j.w, 
Odpady innych materiałów ceramicznych - kod 17 01 03 - składowisko 

odpadów, 
Odpady komunalne nie segregowane - kod 20 03 01 - składowisko odpadów, 
Szkło - kod 17 02 02 - składowisko odpadów, 
Drewno nasączone związkami do konserwacji i impregnacji - kod 17 02 04 - 
składowisko odpadów, 
Grunt z wykopów - kod 17 05 02 - wykorzystanie do pokrycia niedoboru 

gruntu na nasypy niebudowlane, 
Złom stalowy - kod 17 04 05 - sprzedaż do skupu surowców wtórnych, 
Drewno - kod 17 02 01 - kompostowanie po rozdrobnieniu, spalanie. 

 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.7. Ochrona własności 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

Na etapie realizacji inwestycji, w przypadkach wątpliwych należy zasięgnąć opinii Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków czy dany obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków bądź objęty ochroną 
konserwatorską. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
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i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony 
Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
BHP wynikających z : 
•   Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U.  2022 poz. 1510); (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy 
- Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
− Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne (Dz.  U.  Nr 115 poz.  1229 z 

  późniejszymi zmianami - Nr 154 poz. 1803 z 2001 r.) 
− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. 
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 Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz. U. Nr 27, 
 poz. 96 z późniejszymi zmianami) 
− Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 13 maja 1998 r w sprawie dopuszczalnych 

 poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki / Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690/ 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. nr 212, poz. 1799. 

− Rozp. RM z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków 
 do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501) 
− Rozp. RM z dnia 18 grudnia 1996. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i 
 urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków. (Dz.U. Nr 

151 poz.716 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji  obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.  U.  Nr 129, poz.1108).  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót   Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które 
należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które  uzgadniając dokumentację  postawiły  
taki  warunek.  Wykonawca  spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających wynikające z 
uzgodnień. W szczególności Wykonawca: 

− zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 
podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, 
Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na 
własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

− przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wod-kan i przyłączy powiadomi zarządcę , 

− włączy do eksploatacji nowo budowane sieci i przyłącza wod-kan wyłącznie po wyrażeniu zgody i 
pod nadzorem zarządcy. 

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 
korzystania z dróg w przypadku zajęcia części dróg przy wykonywaniu robót. W tym zakresie Wykonawca 
powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 
października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania 
wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z 
tych uzgodnień zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 
użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. Wszystkie formalności 
związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 
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2.        MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim 
standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności 
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 
lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów 
materiałowych w Polsce. 
 
2.1 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych  do  Robót Wykonawca  przedstawi   szczegółowe informacje   dotyczące   
proponowanego   źródła   wytwarzania,   zamawiania   lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że  
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła w  sposób  ciągły  spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi  
odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań   ilościowych   i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty   a   w  tym:   opłaty,   wynagrodzenia   i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 
z wykopów na Terenie Budowy lub z innych  miejsc wskazanych  w  Kontrakcie  będą wykorzystane  do  
Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem 
uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów . 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku,   gdy   Inżynier  będzie  przeprowadzał   inspekcję  
wytwórni   będą zachowane następujące warunki: Inżynier   będzie   miał   zapewnioną   współpracę   i   
pomoc   Wykonawcy   oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. Inżynier będzie 
miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
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przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one   potrzebne   
do   Robót,   były   zabezpieczone   przed   zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

3.        SPRZĘT 

3.1      Wykorzystanie sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
 
 

4. TRANSPORT 
4.1      Środki transportu (pojazdy) 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg 
(lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o 
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dopuszczeniu do żeglugi. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera 
będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej a 
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na własny koszt.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać: część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

− bhp 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
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− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały posiadające atesty 
a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8 Dokumenty placu budowy 
(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z polskim Prawem Budowlanym spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
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• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robot, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Księga Obmiaru 

Wymagane jest prowadzenie Księgi Obmiaru Robót od daty Rozpoczęcia Robót do Przejęcia Robót przez 
Zamawiającego. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do przeprowadzenia Prób Końcowych. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 
 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• protokoły przekazania Placu Budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokoły przejęcia Robót, 
• protokoły z narad, 
• operaty geodezyjne, 
• komunikaty. 



 16

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   Terenie   Budowy  w   miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.        OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją  
Projektową  i   ST,   w jednostkach   ustalonych  w  Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek   błąd   lub   przeoczenie   (opuszczenie)   w   ilościach   podanych   w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 

7.2 Metody pomiaru 

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,   które   mają  być   
obmierzone   wagowo,   będą ważone   w   tonach   lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. Poza tym obmiary będą  przeprowadzane   przed      Próbami   Końcowymi,   a   także  w   
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
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zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8.        ODBIÓR ROBÓT. 
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 
dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie , zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie części Robót, 
c) Przejęcie Robót i Odcinków, 
d) Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Przejęcie Robót i Odcinków 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe przewidziane 
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty 
po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upoważnia to Inżyniera do 
wystawienia w Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robot. 

8.4. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 
• wyniki badań i pomiarów elektrycznych , 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym wniosek o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5.    Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania 
Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które Inżynier wystawi zgodnie z Subklauzulą Warunków 
Kontraktu. Po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi 
wstępną wersję rozliczenia rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne następuje zgodnie z 
Subklauzulą. Warunków Kontraktu, po czym Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne 
Świadectwo Płatności, zgodnie z Subklauzulą Warunków Kontraktu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Tam, gdzie występują odniesienia do 
Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez polskie prawodawstwo, stosowanie 
równoważnych norm krajów Wspólnoty Europejskiej, krajów beneficjentów funduszu spójności.
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
ramach  projektu pn.„ „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację 
reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej. 
 
 
 Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów 
wysokościowych,  

• Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie,  

• Czynności geodezyjne w toku budowy, w tym m.in. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi 
punktami, wyznaczenie reperów roboczych,  

• Ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odzyskanie i ewentualne odtworzenie  

• Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,  

• Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę zasadniczą i 
zarejestrowanie jej. 
 

1.2. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem  ST-00 „Wymagania Ogólne”. Określenia 
podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.  
 

2. Wymagania dotyczące Materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania 
Ogólne punkt 2. Do utrwalenia punktów głównych trasy będą stosowane pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, będą miały średnicę 
od 0,15m do 0,20m i długość od 1,50m do 1,70m. Do stabilizacji pozostałych punktów będą stosowane 
paliki drewniane średnicy od 0,05m do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 40mm do 50m. Paliki „Świadki" powinny mieć 
długość około 0,50m i przekrój prostokątny.  
 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań Robót.  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych będzie stosowany następujący sprzęt:  

• teodolity lub tachimetry,  

• niwelatory,  

• dalmierze,  

• tyczki,  
• łaty,  

•  taśmy stalowe i szpilki.  
 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych będzie gwarantował uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt geodezyjny Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez 
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Inżyniera.  
4. Środki transportu  

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne.  
5. Wykonanie Robót  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne.  
5.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie  

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót 
zgodnie z poniższymi wytycznymi. Roboty opisane w punkcie powyżej należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie 
rodzaju i zakres opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w 
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.  Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących 
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). Wykonawca 
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty główne trasy 
i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.  

5.2.  Wytyczenie tras i obiektów  

Trasę projektowanych obiektów wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały Wykonawca powinien ponownie 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe mogą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien aktualizować rzędne terenu i nie opierać się na rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty 
główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 
być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim powinna wynosić 500 
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metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
rurociągu i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy 
określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i 
jego rzędnej.  

5.4. Odtworzenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
uzyskane przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach 
głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy 
w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm dla dróg.  

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta, co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  
5.6. Wyznaczenie położenia przedmiotu kontraktu  
Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy wyznaczyć jego 
położenie w terenie poprzez:  

• wytyczenie osi obiektu,  

• wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu.  
 

6. Kontrola jakości  

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne pkt 6. 
Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. oraz zgodnie z 
zatwierdzonym przez Inżyniera Planem Zapewnienia Jakości.  
 
 

7. Przedmiar i obmiar robót  

Ogólne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogólne. Roboty nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa 
się, że są ujęte w Cenach Jednostkowych tych elementów robót, dla których są niezbędne do 
prawidłowego wykonania.  

8. Odbiór Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

W przypadku wystąpienie robót zanikających lub ulegających zakryciu odbiór zostanie dokonany 
zgodnie z punktem 8.1 ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Ponadto proces odbioru będzie obejmował:  

• podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,  
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• dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu,  

•  sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.  
 

8.2. Próby Końcowe  

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności:  
• zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki.  

• sprawdzenie wykonania wykopów, nasypów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych,  

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych,  

• przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych.  
 

9. Rozliczenie Robót  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania Ogólne . Roboty pomiarowe, jeśli 
nie stanowią wyodrębnionej pozycji Przedmiaru Robót, nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że 
są ujęte w Cenach Jednostkowych tych elementów robót, dla których są niezbędne do prawidłowego 
wykonania. (np.: winny być uwzględnione w cenie jednostkowej wykonania instalacji liniowych).  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z 
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Odpowiednia Cena jednostkowa i zakres wykonanych 
wszelkich robót, dla których niezbędne jest wykonanie prac objętych niniejszą ST, obejmuje m.in.:  

• nabycie map,  

• pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót,  
• wytyczenie obiektów budowlanych w terenie  

• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrony ich przed zniszczeniem i oznakowaniem 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,  

• bieżącą obsługę geodezyjną,  

• inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem na mapę zasadniczą i zarejestrowanie jej 
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST,  

• naniesienie zinwentaryzowanych kolizji i innych istotnych szczegółów zagospodarowania, nie 
wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, a w szczególności 
branżowego uzbrojenia podziemnego wskazanego lub odkrytego w trakcie Robót.  
 

10. Przepisy związane  
 

• Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 
z późn. zmianami)  

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)  
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•  Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

•  Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

•  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
•  Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

•  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979.  

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
• Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.  

• Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

ST- 02 

ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV 45112400-9 Roboty ziemne 
(wykopy) 
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1.        WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych , które zostaną wykonane w ramach „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy 
poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych zgodnie   
z Dokumentacją   Projektową  -   opis techniczny i rysunki. 
Roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów oraz wymiany gruntu pod obiekty technologiczne,  
obiekty technologiczne  kubaturowe   i   liniowe,   wykonaniu   nasypów   koniecznych   do odpowiedniego   
podniesienia   rzędnych   terenu,   wykonaniu   nasypów   wokół niektórych   obiektów   technologicznych   
oraz   korytowaniu   pod   nawierzchnie drogowe. 
Zakres robót stanowią roboty ziemne przy fundamentowaniu  i posadowieniu obiektów: 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 - 
Wymagania Ogólne. Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Średnia 
gęstość w 
stanie 
naturalnym 

Przeciętne 
spulchnieni 
e po 
odspojeniu 
w % od 
pierwotnej 
objętości kN/m3 t/m3 

I Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 

15,7 
11,8 
9,8 

1,6 
1,2 
1,0 

5-15 5-
15 20-
30 

II Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, py ł i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
16,7 
16,7 

1,7 
1,8 
1,3 
1,1 
1,7 
1,7 

15-25 
15-25 
15-25 
20-30 
15-25 
15-25 
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III Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 
mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 
bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

1,9 
1,4 
1,4 
1,9 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 
1,8 
2,0 

20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 
20-30 

IV Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami 
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10 % 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 
20,6 
20,6 
16,7 
19,6 
19,6 

1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
1,7 
2,0 
2,0 

25-35 
25-35 
25-35 
25-35 
25-35 
25-35 
25-35 

V Żużel hutniczy 
niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub 
w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny 
i brunatny 
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
20,6 
17,7 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

1,5 
2,0 
2,1 
1,8 
1,8 
1,6 
2,3 
1,6 
2,3 
4,2 
1,5 
2,0 
2,0 
2,1 
2,2 
1,6 

30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 
30-45 

VI Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otaczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

2,1 
2,3 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,5 
1,9 

30-45 
45-50 
30-45 
45-50 
30-50 
30-45 
45-50 
45-50 

VII 
VIII 
IX 

X 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilast-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otaczaków głównie skał osadowych o 
spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,9 
2,4 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

Łupek plastyczny niespękany Piaskowiec twardy o 
spoiwie wapiennym Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny Dolomit niezbyt 
twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
24,5 
24,5 

2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,5 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 



28 
 

 
 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 
krzemionkowym 
Zlepieńce z otaczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,5 
2,6 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty 
I rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
27,4 

2,6 
2,7 
2,6 
2,7 
2,5 
2,7 
2,6 
2,8 
2,7 
2,7 
2,8 
2,7 

45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 
45-50 

Wykopy  -  doły szeroko-  i wąsko-  przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń  instalacji 

podziemnych. 

Przekopy - wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych.  

Ukopy  -  miejsca  poboru  ziemi  z  których  wydobyta  ziemia  zostaje  użyta  do  budowy  nasypów lub 

wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25  m przy  

wykonaniu  ręcznym  i  9,00  m przy  wykonywaniu  wykopu  sposobem  mechanicznym. 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt  

jest celowo zagęszczony.  

Odkład  -  grunt  uzyskiwany  z  wykopu  lub  przekopu  złożony  w  określonym  miejscu  bez 

przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu  -  wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 

zasypanie  wgłębień  o  wysokości  do  30  cm  i  przy  przemieszczaniu  mas ziemnych do 50 m 

Obrobienie z grubsza  (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) 

powierzchni - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu - wielkość  charakteryzująca  zagęszczenie  gruntu 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-
Wymagania Ogólne. 
 



29 
 

2.        MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie fundamentów, rurociągów i 

ukształtowanie terenu 
• grunt wydobyty z wykopu,   składowany  poza  strefą robót  na  obsypanie fundamentów, rurociągów 

i ukształtowanie terenu 
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu (pod fundamentami, 

na obsypkę, zasypkę i nasypy) 
• grunt dowieziony na wykonanie nasypów w celu odpowiedniego podniesienia rzędnych terenu 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 
mechanicznego: 
* koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 

osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym. 
* spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy 
* ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 

głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania 
* zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów 
* pompy przeponowe 
Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać 
samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Roboty ziemne należy 
wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania” oraz 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Wykonywanie wykopów 
może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

5.1.    Ogólne warunki wykonania robót.  

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 
* zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

* wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości 
nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 
teodolit , niwelator , jak i prostymi przyrządami - poziomicą łatą mierniczą taśmą itp. 

* przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
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wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych , 

* przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego 
wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

5.1.2. Odspojenie i odkład urobku. 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze 
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi klina odłamu. 

5.1.3. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, do głębokości o 0,1- 0,2 m 
mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed ułożeniem 
fundamentu lub rurociągu. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna 
być dostosowana do rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu 
rurociągu na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. W rejonie przejść nad kablami, oraz 
wzdłuż istniejących kabli elektrycznych, teletechnicznych roboty należy prowadzić ze szczególną 
ostrożnością tak aby uniknąć ich uszkodzenia. W razie uszkodzenia kabli należy powiadomić Inżyniera. 
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub 
równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jeżeli jest to konieczne, 
podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do 
osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania 
wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. W trakcie wykonywania 
wykopów należy wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 

5.1.4. Wykonanie robót ziemnych pod kable. 
Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie 
może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia 
rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają 
pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót 
zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia 
dla pieszych. 

5.1.5. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe. 
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 
grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od 
razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie 
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wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, 
a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. 

5.1.6. Wykonanie korytowania pod drogi  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Koryto jest wykonywane w ramach robót ziemnych. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 
dowieźć dodatkowy grunt w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca się wilgotność mniejszą od 
optymalnej, szczególnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzętu zagęszczającego, ustaloną na poletku 
doświadczalnym. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest zbyt duża, to grunt należy przesuszyć w sposób zaproponowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 1,0 dla nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 i nie mniejszego niż 0,97 dla nawierzchni o kategorii 
ruchu KR1-2. 
Badania zagęszczenia podłoża należy wykonać jedna z metod: 
- wg BN-77/8931-12 określając wskaźnik zagęszczenia Is, 
- metodą płyty obciążonej dynamicznie, wyznaczając wskaźnik zagęszczenia Is, 
- metodą płyty obciążonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zał. B, określając wskaźnik 
odkształcenia Io, przy czym stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego nie powinien 
przekraczać 2,2 

5.1.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z 
wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pyłowych, lessowych . Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną boczną lub 
czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych 
maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień 
zagęszczenia winien wynosić 0,95 - 1,0. 

5.2.    Warunki szczegółowe realizacji robót. 
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Oferent na podstawie informacji uzyskanych z dokumentów przetargowych oraz wizji lokalnej sam oceni 
jaki sposób realizacji robót ziemnych jest najkorzystniejszy ze względów techniczno-ekonomicznych i 
organizacyjnych. Oferent sam decyduje skąd pozyska grunt do wymiany, dokąd odwiezie grunt nie 
nadający się do wykorzystania na terenie budowy oraz wszystkie pozostałe elementy gospodarki 
masami ziemnymi. Okres i sposób realizacji robót ziemnych oferent uwzględni w harmonogramie robót 
oraz w Przedmiarze Robót. 
Grunt z wykopów przeznaczony do wymiany należy wywieźć na wysypisko. W przypadku natrafienia na 
nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie, kable itp. należy przerwać prace i 
powiadomić Inżyniera celem podjęcia odpowiedzialnych decyzji przy równoczesnym zabezpieczeniu 
przed uszkodzeniem. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 - Wymagania Ogólne. Po wykonaniu wykopu 
należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Specyfikacji Technicznej i normach. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z Dokumentacją Projektową 
b) badanie stopnia zagęszczenia, i dodatkowo 
c) przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci sanitarnych: 
 

* wykonanie wykopu i podłoża 
* zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
* stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu, 
* wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, * 

zasypanie wykopu 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogólne. Jednostkami obmiaru 
robót ziemnych są: 
* m3 wykopu ze składowaniem ziemi na odkładzie na podstawie dokumentacji 

projektowej i obmiaru w terenie 

* m3 wykopu z wywozem urobku na podstawie dokumentacji projektowej i 
obmiaru w terenie 

* m3 zasypania wykopu ziemią leżącą na odkładzie na podstawie dokumentacji 
projektowej i obmiaru w terenie 

* m3 zasypania wykopu ziemią z jej przywiezieniem na podstawie dokumentacji 
projektowej i obmiaru w terenie 
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* m3 formowania i zagęszczania nasypu na podstawie dokumentacji projektowej i 
obmiaru w terenie 

* m2 zdjęcia humusu na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Odbioru robót ziemnych należy 
dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, zasypu, 
nasypu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie 
całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien 
kanalizacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. 
Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-86/B-02480 
Zastąpiona częściowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-74/B-04452 
Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481w 
zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-81/B-03020 
Zmiany 1 BI 2/88 poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

N—S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 

10.2. Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowe w ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy 

poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

− warstw nawierzchni jezdni; 

− warstw nawierzchni chodnika; 

− warstw podbudów jezdni; 

− warstw podbudów chodnika; 

− krawężników; 

− obrzeży, 

− likwidacją zbędnej kraty schodkowej, 

− likwidacją piaskownika przed komorą rozdziału ścieków, 

 

2. MATERIAŁY 

 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów utwardzenia może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− samochody ciężarowe, 

− zrywarki, 

− młoty pneumatyczne, 

− piły mechaniczne, 

− koparki. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu spełniającym obowiązujące 

przepisy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów utwardzenia obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inspektora. Jeśli dokumentacja projektowa 

nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy 

sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inspektora. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 

przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów utwardzeń znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 

W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 

przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 

poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji „Roboty 

ziemne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń 

i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST „Roboty ziemne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów  jest: 

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

- dla krawężnika, opornika, obrzeża - m (metr), 

- szt. dla kraty schodkowej, piaskownika  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z rozbiórką w terenie następuje na podstawie oględzin w terenie po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę Inspektorowi faktu zakończenia rozbiórek. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych, które zostaną wykonane w ramach „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy 
poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót remontowych zgodnie   
z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. 
Roboty polegają na wykonaniu remontu pomieszczeń technologicznych i socjalnych.  
 
Roboty remontowe polegać będą na :  

• montaż przewodów elektrycznych, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek, 

• wykonanie warstwy wyrównawczej ze spadkami, 

• wykonanie nowych tynków,] 
• ułożenie nowej posadzki, 

• obudowa płytami gipsowymi instalacji, 

• obłożenie ścian glazurą, 

• malowanie ścian i sufitów, 

• montaż nowej stolarki drzwiowej, 
• montaż nowej stolarki okiennej, 

• montaż urządzeń sanitarnych  

1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzeni zaplecza budowy  

1.4.2. dokumentacji budowy – dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji robót budowlanych  

1.4.3. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie  

1.4.4. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  
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1.4.5. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzenie budowy  

1.4.6. materiałach – należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru  

1.4.7. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych  

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania rbót stałych. Wykonawca przedłoży szczegółową informacje o źródle produkcji, zakupy lub 

pozyskiwania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 

akceptacji zamawiającego. Akceptacja zamawiającego jakiejś partii materiału z danego źródła, nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałowych otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdego dostawcy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych 

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła wyłączając te które zostały wskazane przez 

Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła, ma obowiązek dostarczenia 

Zamawiającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ich 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie wszystkie koszty pozyskania i dostarczania na plac 

budowy materiałów . Za ilość i jakość odpowiada Wykonawca. 

 

Materiały nie spełniające wymogów  

 

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 

muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający  pozwoli 

Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 

wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
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Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i niezapłacone. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeśli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

 

4. TRANSPORT 

Transport można wykonywać dowolnym środkiem transportu spełniającym obowiązujące przepisy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego.  
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiającego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiający świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych  i do nich się odnoszą 

wszystkie ustalenia tego punktu.  

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 

potrzeb wystawienia przejściowej faktury.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót następuje na podstawie oględzin w terenie po zgłoszeniu przez Wykonawcę Inspektorowi 

faktu zakończenia prac. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

ST- 05 

INSTALACJE SANITARNE 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych dla 
zadań: 
 
• Wod-kan, wentylacja  
 
 

•  1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 

1.3.     Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
  45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

  45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej 
spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach 
nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z 
tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Na żądanie Inspektora nadzoru, 
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność z spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy  

Składowanie 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne 
na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
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i metod przeładunku. 
 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z 
czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną 
b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

− komplet elektronarzędzi 

− komplet narzędzi ślusarskich 

− komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

− Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 

− Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. 

− Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

− Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT INSTALACYJNYCH 

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne".Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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5.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie 
urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą 
posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

− powierzchnie poszczególnych przewodów wentylacyjnych 
− powierzchnię termoizolacji W m mierzy się: 
− długości poszczególnych przewodów instalacyjnych W kpl. lub szt. mierzy się: 
− urządzenia i armaturę W kg mierzy się: 
− rurociągi w obiegu freonu 

7. ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
b) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

Montażowych 
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
d) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 

- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
- Protokoły odbiorów częściowych 
- Protokoły regulacji wstępnej urządzeń 
- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno -ruchowe dla 

poszczególnych urządzeń 

7.1 Odbiór instalacji wentylacji 
Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN - 78/B 

- 10440 “Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze”, która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady 
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wykonywania pomiarów oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne 

wskazówki w tym zakresie zawarte są również w “Warunkach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Arkady 1988. 
Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym: 
a). Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu 

b). Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach 

obsługiwanych przez urządzenie  
c). Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie 

wszystkich czynników zasilających  
d). Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną 

regulację 

− Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem, z uwzględnieniem zmian 
naniesionych w projekcie w trakcie budowy 

− Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym producentów lub 
innym umownym warunkom 

− - Przewody wentylacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami urządzenia 
wentylacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność 

− Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy 
sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą 
urządzenia 

− Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, 
według PN-70/B-02151 

Badania przy odbiorze technicznym: 
- Sprawdzenie dokumentacji urządzenia 
- Szczegółowy przegląd urządzenia 
- Pomiary poziomu dźwięku hałasu 
- Pomiar ilości powietrza wentylacyjnego 
- Pomiar ilości powietrza świeżego 
- Pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami 

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie z 
pomiarów skuteczności wentylacji”. 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie 
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część 
należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać 
poprawek i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. projekty branżowe dla zadania inwestycyjnego 
2. normy 
3. aprobaty techniczne 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji Najważniejsze 
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normy: 
 
1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1. 
4. PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania. 
5. PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

8. PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancja i oznaczenia. 

8. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
9. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania . 
10. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
11. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
12. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
13. PN-EN 671-1:2002 - Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty 
14. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
15. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
16. PN-EN 877:2002(U) - „ Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzenia wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości”. 
17. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania. 
18. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
19. PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
20. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
21. PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 

badania 
22. PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
23. PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . 

Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 
24. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN-

85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej; 
25. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 
26. PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 
27. PN-64/B-10400 - Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
28. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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29. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 
30. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne 
31. PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 
32. PN-78/B- 10440      Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania      i badania 

techniczne przy odbiorze. 
33. PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania    i badania. 
34. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 
35. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
36. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
37. PN - 78/B - 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
38. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego    i użyteczności 

publicznej. Wymagania 
39. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
40. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 

2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. CZĘŚĆ   OGÓLNA: 

a) Nazwa zamówienia 

− Instalacja elektryczna wewnętrzna  

− Zakres robót: 

− Instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna 

• wewnętrzne linie zasilające, 

• instalacja oświetlenia ogólnego, 

• instalacja odgromowa, 

• oświetlenia zewnętrznego z siecią kablową 

• instalacja odgromowa 

b) Informacja o terenie: 

− energia elektryczna na potrzeby wykonawcy będzie pobierana z istniejącej Rozdzielni 

zasilonej z istn. złącza kablowo-pomiarowego,  

− zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, 

− zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na 

budowę oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca, 

− zaplecze socjalne z szatniami dla pracowników może znajdować się w obrębie 

przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca może ustawić własne 

zaplecze kontenerowe na terenie przyjętego terenu budowy 

c) Nazwa i kody robót: 

− grupa robót:   45 300 000 - 0 

− klasa robót:   45 310 000 - 3 

− kategoria robót:  45 311 000 – 0 

45 311 100 – 1  

45 311 200 – 2 

45 315 700 – 5  

 

1.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

 
− wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą 

spełniać warunki art. 10 „Prawa Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, 

umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 

„PB” 

 
1.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zastosowanych na budowie: 
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− sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszą być w 

pełni sprawne technicznie i bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich, 

− wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę 

i eksploatację, 

 
1.4. Wymagania dotyczące środków transportu: 

 
− Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawne 

technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich.  Wykonawca 

musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i 

eksploatację, 

 
1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 2 ÷ 7 

1.6. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami: 

 
patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt.  8 

 
1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robót: 

 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
1.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 
patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 9 

 
1.9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących: 

 
− Zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiędzy  Inwestorem 

i Wykonawcą robót, 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
− dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu 

oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie, 
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− instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii 

elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb 

użytkownika, 

− należy zapewnić  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączenia odbiorów jednofazowych, 

− należy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 

− trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi 

ścian i stropów, 

− tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób, 

− mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość 

na wyciągnięcie wtyczki i gniazda.  

− załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika 

kołyskowego , 

− pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 

połączeniu, aby styk ten występował u góry, 

− wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE, 

− instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach 

miedzianych, 

− należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 

przeciwporażeniowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, 

− należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 

przepisami i normami, 

 

2.1. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA. 

 
2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące zasilania obiektu.  

 
− obiekt zostanie zasilony z istn. złącza kablowego, 

− układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w obiekcie powinien zapewniać: 

• odpowiednie parametry dostarczanej energii, 

• przyjęte wymagania użytkowe, 

• dogodny montaż, 

• dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych, 

− odbiory wewnątrz budynków należy przyłączać do sieci za pośrednictwem tablic 

rozdzielczych, 
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2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających. 
 

− Urządzenia zasilające obiekt należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać 

zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej tak, aby zapewniały: 

• bezpieczeństwo konstrukcji, 

• bezpieczeństwo pożarowe, 

• bezpieczeństwo użytkowania, 

• odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska, 

• ochronę przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii, 

− urządzenia zasilające obiekt powinny zapewnić dostawę energii elektrycznej w sposób 

nie powodujący narażenia życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz 

zagrożenia pożarowego i środowiska 

− urządzenia zasilające obiekt powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców 

budynku w taki sposób, aby zasilane w energię elektryczną wszystkie lub wybrane 

urządzenia techniczne mogły funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie, 

− elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego 

elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu 

urządzeń technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony 

zasięg, 

 3. INSTALACJE  ODBIORCZE 
 

3.1. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 50 C + 350C, a 

wilgotność  względna do + 75 %) w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne 

należy wykonywać: 

 
• przewodami jedno i wielożyłowymi typu YDY 750V w korytkach 

kablowych, 

− należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu : 

• natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 

• podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 

• wtynkowym do instalacji wtynkowej 

− w zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki naścienne, 

podtynkowe, 

− w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki w obudowie zwykłej, otwartej 

− w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe naścienne, 
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− obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić 

ochronę o stopniu minimalnym IP 2X, 

− sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą połączeń śrubowych, 

− należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne sprzętowe φ 60, puszki 

rozgałęźne φ 70, rury, złączki) wykonany z materiałów niepalnych lub nie 

podtrzymujących palenia, 

− należy stosować ochronę przed: 

• porażeniem prądem elektrycznym, 

• prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 

• skutkami oddziaływania cieplnego, 

• obniżeniem napięcia, 

• przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi, 

 
3.2. Instalacje oświetleniowe 
 

− należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia o wartości 

do 300 lx, 

− oprawy żarowe należy stosować w pomieszczeniach  pomocniczych i tam gdzie są 

niezbędne, 

4. INSTALACJE OCHRONNE: 
 

Ochronę przeciwporażeniową w obiekcie  należy realizować za pomocą środków 

podstawowych (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy 

instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku 

uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie. 

(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U). 

 
− Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji 

roboczej, urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony), 

− Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować 

przez stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia 

wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych warunkach 

otoczenia w układzie sieci TN – S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych 

głównych oraz dodatkowych (miejscowych). 
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5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRĄDAMI PRZECIĄŻENIOWYMI I ZWARCIOWYMI. 

 
5.1. Wymagania ogólne: 
 

− do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy 

wykorzystywać aparaty samoczynnie wyłączające zasilanie, 

− jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone w 

wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki topikowe, 

− jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać: 

• wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, 

• wkładki topikowe typu „g” z pełno zakresową  charakterystyką wyłączania, 

− jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć 

należy stosować 

• wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze 

zwarciowe, 

• wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi, 

• wkładki topikowe typu „g”, 

6. MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

6.1. Wymagania ogólne 
 

− Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:  
 

• właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, 

• trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 

• uzależnienie od konstrukcji budowlanych 

• funkcjonalność i estetykę, 

• prostotę montażu, 

• możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji, 

 
− przed  przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 

 
• zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 

• skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu 

układania instalacji, 

• skompletować przewody, osprzęt i sprzęt, 

• wykonać trasę instalacji, 

• wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji, 
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6.2. Trasowanie 

 
− przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 

innymi instalacjami i urządzeniami, 

− trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i 

stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, 

podejścia do urządzeń), 

− trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie 

odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń 

niedozwolonych między tymi instalacjami, 

− trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów, 

− trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 

odległości między punktami podparcia ( zawieszenia), 

6.3. Instalacje w tynku  
 

− trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami  

− puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za 

pomocą kołków rozporowych), 

− puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi, 

− instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich, 

− łuki  i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 

− podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 

− przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 

− do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 

− przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć 

przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm, 

− zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon  w postaci rur. 

 
6.4. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
 
6.4.1. Montaż aparatury. 
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− aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i 

tablice 

W tym celu należy:  
 

• wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych, 

• zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 

• zamontować listwy zaciskowe, 

• zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji, 

• oczyścić styki aparatów, 

• wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i 

listwami zaciskowymi, 

• wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach, 

• wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 

• wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z 

przewodem ochronnym PE, 

• przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między 

zaciskami aparatów, 

• przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 

mm2 należy stosować końcówki kablowe, 

• przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie  i 

(dla przewodów o przekroju żyły powyżej 6 mm2) zastosować końcówki 

kablowe. 

 

 
6.4.2. Montaż opraw oświetleniowych. 
 

− przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączki z przewodami 

wypustów, 

− dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod warunkiem 

zastosowania złączy przelotowych. 

.6.5. MOCOWANIE SPRZĘTU I OSPRZĘTU. 

 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
 

• rozgałęźniki, 

• puszki instalacyjne, 

• wyłączniki i przełączniki, 

• łączniki oświetlenia, 
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• gniazda wtyczkowe, 

• wtyczki do mocowania na stałe, 

• gniazda bezpiecznikowe, 

• skrzynki (obudowy) tablic, 

• przyciski sterownicze 

• grzejniki elektryczne. 

− łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, przy drzwiach 

od strony klamki (odległość łącznika od otworu   ościeżnicy powinna wynosić nie 

więcej niż 20 cm), 

− przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić charakter  i kształt 

pomieszczenia oraz ustawienie wyposażenia pomieszczenia, 

− w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny w wykonaniu 

naściennym, natomiast w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – 

sprzęt w wykonaniu szczelnym, 

− grzejniki elektryczne montować na ścianie w pobliżu wyodrębnionych gniazd 

przeznaczonych do ich zasilenia 

− sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, 

łatwe i bezpieczne osadzanie (najczęściej przez przykręcenie). 

 
 

6.6. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓWEK ŻYŁ PRZEWODÓW, WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ PRZYŁĄCZENIE DO APARATÓW 

I URZĄDZEŃ. 

− powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, 

powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

− powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją, 

− w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, 

− w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych, 

− długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie, 

− przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE 

powinien mieć większy zapas niż przewody czynne, 

− przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia, 
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− zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia  

mechanicznego, 

− do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich 

zacisk jest przystosowany, 

− żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 
 

• proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do 

zacisków śrubowych lub samozaciskowych, 

• oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o 

średnicy wewnętrznej większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu 

• z końcówką. 
 

− żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 
• proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do 

specjalnie przygotowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i 

nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 

• z końcówką, 

• z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie, 

− w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 

gniazda (śrubę stykową), a przewód zabezpieczony z gwintem, 

− w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + ” należy 

łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką), 

− śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2 ÷ 6 zwojów, 

− śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą 

antykorozyjną. 

UWAGA: 
 

wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN – IEC 60 364 
 
    7. INSTALACJE  PIORUNOCHRONNE  
 

7.1. Instalacja  piorunochronna zewnętrzna składa się z: 
 

• zwodów, 

• przewodów odprowadzających, 

• przewodów uziemiających, 

• uziomów, zacisków kontrolnych, uziomów indywidualnych, 

− instalację wykonać zgodnie z normą PN – IEC 1024 – 1 – 1 - 2001 
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− zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym 

φ 8 mm, 

− przewody odprowadzające na ścianie wykonać w rurkach RVS 20 ułożonej n.t, 

− złącza kontrolne mocować w puszkach PCV, 
− instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej 

kolejności, występujących w obiekcie części naturalnych (zbrojenie słupów nośnych 

jako przewody odprowadzające) oraz wykorzystanie blachy zewnętrznej na dachu, 

− zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia 

dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody 

niskie), 

− wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią 

dachu (kominy, ściany przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w  zwody i połączyć z 

siatką zwodów zamocowanych na powierzchni dachu, 

− wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy 

połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym, 

− należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów, 

 
8. ODBIÓR  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  

8.1. Obowiązki kierownika  (wykonawcy)  robót  elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji 

do odbioru. 

 
− Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

• zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w 

dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.) 

• zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej protokołów z odbiorów częściowych instalacji oraz 

związanych 

z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem obiektu do odbioru, 

• przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji uzupełnionej o 

wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy, 

• zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i 

piorunochronnej. Zgłoszenie to powinno zostać odpowiednio wpisane do 

dziennika budowy, 

• uczestniczenia w czynnościach odbioru, 

• przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z 

projektem, oraz obowiązującymi przepisami. 
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9. ODBIÓR KOŃCOWY. 

9.1. Wymagania szczegółowe. 

 
− Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza 

Inwestorowi instalację do odbioru końcowego, 

− Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora, 

Odbiór końcowy obejmuje: 

• sprawdzenie przedstawionych dokumentów  (dokumentacji powykonawczej) 

potwierdzenia użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów  

• oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

• sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami 

techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

• oględziny instalacji, 

• sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed 

porażeniem  prądem elektrycznym 

• badania i próby montażowe (pomiary instalacji elektrycznych oraz natężenia 

oświetlenia w pomieszczeniach), 

• próby rozruchowe, 

• sporządzenie protokołu odbioru, 

• wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

ST- 07 

SIECI TECHNOLOGICZNE I KANALIZACJA 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci 
technologicznych między obiektowych oraz kanalizacji, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
„„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów 
biologicznych i drogi dojazdowej”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót na sieciach technologicznych 
międzyobiektowych i sieci kanalizacji na terenie oczyszczalni. W zakresie sieci technologicznych 
wykonać należy wszystkie rurociągi technologiczne znajdujące się pomiędzy obiektami, w taki sposób, 
aby po połączeniu ich z obiektami technologicznymi układ stanowił funkcjonalną całość. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową opisem 
technicznym i rysunkami : 
Średnice projektowanych rurociągów ciśnieniowych dobierano głównie w oparciu o kryterium 
odpowiedniej prędkości przepływu zależnej od rodzaju medium.  

3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania 

ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania sieci 

• technologicznych  

4. TRANSPORT. 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji 
Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód skrzyniowy z żurawiem (HDS), 
• samochód dostawczy 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne warunki wykonania 
Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane sieci międzyobiektowe i kanalizacyjne. 
Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do rodzaju 
robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i 
przepisy resortowe. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze 

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna zostać 
oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy drewnianych kołków, tj. kołków 
osiowych z gwoźdźmi. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy a na 
prostych odcinkach co 30 - 50 cm. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co 
najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu stronach wykopu, tak aby było możliwe 
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w 
kształcie haków lub śrub powinny być montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien 
zostać powiązany z państwową siecią reperów. 

5.1.2. Wykopy 

 

Sieci posadowione zostaną poniżej poziomu terenu istniejącego (w wykopach), Zakłada   się  
wykonanie wykopów   pod   sieci  w  formie  wykopów otwartych,    o ścianach   pionowych   
obudowanych.   W   niektórych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty 
spoiste suche, płytkie wykopy) dopuszcza się wykonanie wykopów nieobudowanych, o skarpach 
nachylonych. Wykopy pod sieci należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego do poziomu 
ok.20 cm wyższego od projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć 
przez wykop ręczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Uwaga: 
1. Do robót opisanych powyżej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
2. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Również w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty 
wykopy należy wykonywać ręcznie. 

5.1.3. Podłoże dla rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć w miarę możliwości podłoże naturalne stanowiące 
nienaruszony rodzimy grunt sypki o naturalnej wilgotności i o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-
86/B-02480, dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na 
dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu), nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0.2 m. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Przy nieodpowiednim podłożu naturalnym 
rurociągi należy układać na podsypce o miąższości nie mniej niż 20 cm na całej szerokości dna 
wykopu. Stopień zagęszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna sięgać do wysokości H=0,2*DN 
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od zewnętrznego obrysu dna rury. Wszelkie roboty należy wykonywać po uprzednim ewentualnym 
odwodnieniu wykopów, Rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu, Do czasu 
przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń muszą pozostać nie zasypane. 
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 
zawierającym kamieni. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty 
spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed 
położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 20cm +0.20 średnicy zewnętrznej 
rury oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą. Ziemia w obrębie przewodu powinna być 
starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach 
przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i 
dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 
warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Przy 
układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą 
płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie 
zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp 
składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające kamienie mogą uszkodzić rurę.  
 
5.1.3.1. Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem 
przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębi 0.2-0.3 m i studzienek 
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się z powrotem do 
wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie 
z wymaganiami normy PN-74/B-04452. 

5.1.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w podłożu innych gruntów, niż te, które wymieniono w pkt. 5.1.3.1. należy 
wykonać podłoże wzmocnione jako: 
podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; 

• podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
 

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 
grubości po ich usunięciu; 

- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót 
odwadniających); 

- w razie konieczności obetonowania rur. 
- mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych 

gruntach słabych, mało ściśliwych i nasypowych. Grubości warstwy podsypki powinna 
wynosić co najmniej 0.2 m. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być 
wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią 
z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w 
planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 
osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 
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Projektowej nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 5 cm (a dla kanalizacji 1cm) i nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 

5.1.4. Montaż przewodów 

Rurociągi i kanały należy układać na podsypce z pospółki o miąższości nie mniej niż 20 cm na całej 
szerokości dna wykopu. Stopień zagęszczenia podsypki IS = 0.95. Podsypka powinna sięgać do 
wysokości 0,2 DN od zewnętrznego obrysu dna rury. Rurociągi wykonać zgodnie z normami PN-92/B-
01706, PN-92/B-01707;  PN-B- 10725:1997, PN-92/B-10735, PN-B-10729: 1999. Wszelkie roboty 
należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów. Rury muszą być układane 
swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru miejsca połączeń 
muszą pozostać nie zasypane. Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociągów ze 
zwojów należy wykonać poprzez wygięcie rurociągu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia dla 
danej średnicy rury. Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania 
przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla 
zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią przez punkty osiowo 
trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony 
jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą 
niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów 
pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur 
do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i 
składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose 
końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać 
do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy 
umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. 
Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane 
do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu 
oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej 
osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 
Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu 
od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 cm Różnice rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu 
przekroczyć +/- 2 cm, a w przypadku sieci kanalizacji +/- 0,5cm. Załamanie przewodu w planie przy 
zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w 
pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2º (tangens kąta skrzyżowania 0,035). 

Zasady układania rurociągów z PE i PVC: 
Przewody PE i PVC można układać przy temperaturze od 0 °C do +30°C, jednak warunki optymalne to 
temperatury od +5°C do +15°C z e względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz 
znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. Rury można posadowić na wyrównanym 
podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych lub żwirowych bez kamieni. 
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 
zawierającym kamieni. Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty 
spoiste, organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonać wymiany gruntu. 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed 
położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 30cm +0.20 średnicy zewnętrznej 
rury oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad rurą. 
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Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie 
materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją 
na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Przy wypełnianiu pozostałej części 
wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o grubości co 
najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były 
zdeformowane i uszkodzone oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału 
wypełniającego. Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na 
ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż 
spadające kamienie mogą uszkodzić rurę.  
 
Zasady montażu rurociągów z rur PVC 

Rury można montować w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC , jednakże z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność tego materiału w niskich temperaturach , zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze 
nie niższej niż + 5 oC .Elementy wykonane z PVC mogą być łączone, oprócz elementów z PVC , 
również z elementami wykonanymi z innych materiałów jak : stal , PE i inne. Łączenia można 
wykonywać za pomocą złącz: 

• kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
• kielichowych z pierścieniem gumowym , (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - 

elementy z PVC z elementami z żeliwa), 
• kielichowo kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z 

elementami z stali), 
• nasuwkowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
• nasuwkowych klejone (elementy z PVC), 
• kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE ) 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane , aby była zapewniona ich szczelność. 
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz , w szczególności połączenia elementów z PVC 
z elementami z innych materiałów , są podawane przez producentów wyrobów z PVC 

Zasady montażu rurociągów z rur PE zgrzewanych 

Należy stosować generalną zasadę, że rury i kształtki z PE o średnicach 63mm i 
powyżej łączone są przez zgrzewanie czołowe zgodnie z procedurą podaną przez 

producenta rur. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza należy - przestrzegając zasad 

zgrzewania określonych przez danego producenta - zwrócić szczególną uwagę na: 
• prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
• zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
• dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
• temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE), 
• bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne 

jest np. dotknięcie palcem), 
• współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
• utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 

drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu 

na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), 
• siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
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• siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w zwi ązku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się 
w sposób naturalny bez przyśpieszania, Inne 

parametry zgrzewania takie jak: 
• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 

czas rozgrzewania, 
• czas dogrzewania, 
• czas zgrzewania i chłodzenia, 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 
grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń podanych przez danego producenta. 
Przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE stosować należy połączenia kołnierzowe. 
Połączenia takie stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Przy 
połączeniach kołnierzowe należy stosować uszczelki z kauczuku butylowego lub kauczuku 
polichloroprenowego. Rurociągi z PE mniejszych średnic należy łączyć za pomocą kształtek 
zgrzewanych elektrooporowo zgodnie z instrukcją producenta kształtek elektrooporowych. 

5.1.5. Próba szczelności 
Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złącz) 
należy przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
zawartymi w następujących normach: 
PN-B-10725:1991 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 
PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 

5.1.6. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy wykop osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0.5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty budowlane. 
Określenia, symbole, podział i opis gruntów). Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne). Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
5.2. Warunki szczegółowe Uwaga: 
Podane w warunkach szczegółowych roboty należy wykonać także zgodnie z warunkami ogólnymi, 
chyba że warunki szczegółowe stanowią inaczej. 
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5.2.1 Odwodnienie wykopów 

Na trasie kanalizacji sanitarnej w wykopach wystąpi woda gruntowa. W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zastosować odwodnienie. 
Zaleca się w miarę możliwości stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wody z 
dna wykopu w miarę jego głębienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie dopuszczać do 
rozluźnienia gruntów podłoża. Odwodnienie wykopów nie może naruszać struktury podłoża pod 
projektowane rurociągi ani podłoża sąsiednich budowli. W przypadku wystąpienia problemów z 
zaproponowanym systemem odwodnienia należy odwodnienie wykonać przy pomocy igłofiltrów. Wodę 
z wykopów należy odprowadzać poza teren budowy w miejsca uzgodnione na etapie organizacji 
zagospodarowania placu budowy. 

Uwaga: 
Rozwiązanie kwestii odwodnienia wykopu pod sieci (zasięg, rodzaj, projekt odwodnień) pozostawia się 
jako kwestię operacyjną do rozwiązania na bieżąco przez wykonawcę robót w zależności od 
aktualnych warunków wodnych występujących w czasie budowy. 

5.2.2 Posadowienie rurociągów 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od 
lokalnych warunków stwierdzanych podczas robót ziemnych należy    stosować   następujące   
posadowienie   projektowanych rurociągów: 
a) przy     gruntach    piaszczystych,    żwirowo-piaszczystych,    piaszczysto-gliniastych,   
gliniasto-piaszczystych,   średnio    zwartych i luźnych nie zawierających kamieni 
rurociągi można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, 
b) w gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu należy wykonać posypkę 
piaskową lub żwirowo- piaskową o grubości 15-20 cm, z jednoczesnym jej zagęszczeniem . 
c) w gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnorodnym składzie) przy 
niezbyt głębokim ich zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową do 
poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności można 
wykonać podłoże z geowłókniny, na której należy założyć podsypkę żwirowo-piaskową grubości 
15-30 cm. 
 

5.2.3 Układanie i łączenie rurociągów 

Na przygotowanym podłożu i na rzędnych określonych należy umieścić rurociąg. Technologia układania   
i montażu jest ściśle związana z rodzajem danego rurociągu (tworzywa). Należy tu przestrzegać zasad 
określonych przez producenta rur. 
 
5.2.4  Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie rurociągu ułożonego w wykopie należy przeprowadzać w trzech fazach: 
a) wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń. Warstwę 
zasypową ochronną powinny stanowić grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki 
drobno lub średnioziarnisty. Wysokość warstwy ochronnej powinna wynosić 30cm ponad wierzch 
rury. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu. 
b) po próbie szczelności (patrz poniżej ) należy uzupełnić warstwę ochronną na złączach (jak 
powyżej), 
c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego należy użyć gruntu rodzimego. 
Zasypywanie należy prowadzić warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
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deskowań i rozpór. Zasypywanie rurociągów układanych w projektowanych nasypach należy 
przeprowadzać w ramach robót związanych z ukształtowaniem terenu, określonych w stosownym 
projekcie. 

5.2.5. Próba szczelności rurociągu 

Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej 
obsypki (bez złącz) należy przeprowadzić próbę szczelności rurociągu. 
Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w następujących 

normach: 
PN-B-10725:1991 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 
PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 

Uwaga: 
Skrzyżowania projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ustalano w Dokumentacji 
Projektowej na podstawie mapy oraz dokumentacji archiwalnej. Materiały te są niepełne, czasami ze 
sobą sprzeczne i często nie pozwalają na wiarygodną identyfikację istniejących sieci. W konsekwencji 
informacje podawane w Dokumentacji Projektowej o istniejących krzyżujących się sieciach, a zwłaszcza 
o ich rzędnych, są niepełne lub orientacyjne i mogą różnić się od stanu faktycznego. W związku z tym w 
rejonie skrzyżowań z istniejącymi sieciami zaleca się ręczne wykonywanie wykopów. W przypadku 
kolizji zaprojektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić Inżyniera i uzgodnić 
dokonanie odpowiedniej korekty położenia projektowanej sieci lub przełożenia istniejącego uzbrojenia. 

5.2.6. Studzienki kanalizacyjne 

Na projektowanej sieci występują studzienki kanalizacyjne , które można zakwalifikować jako obiekty 
sieciowe. Studzienki kanalizacyjne to studzienki żelbetowe, z betonu min. B-45, prefabrykowane, z 
kręgów o średnicy 1000, 1200mm, łączonych na uszczelki. W kręgach osadzone winny być 
kanalizacyjne stopnie złazowe. W górnej części znajdować się będzie żelbetowa płyta pokrywowa. Na 
płycie znajdować się będzie właz żeliwnym o średnicy 600mm lub studnie z PEHD DN1000. Dla 
wszystkich studzienek należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego (lokalizacja studzienek w 
drogach). Właściwy poziom włazu w razie konieczności należy ustalić za pomocą systemowych kręgów 
regulacyjnych. Studzienki należy posadowić na 25cm płycie betonowej z betonu B-15 fundowanej na 
10-20 cm podsypce z piasku. Dolną część studzienki, należy wykonać z zastosowaniem 
prefabrykowanego kręgu z dennicą kinetą i z osadzonymi w czasie prefabrykacji odpowiednimi (co do 
średnicy i rozmieszczenia w planie i wysokościowo) tulejami dla przejść rur wprowadzanych do 
studzienki. 

5.2.7. Armatura i inne elementy sieci 
Na sieciach należy stosować generalnie dwa rodzaje kształtek: 
• kształtki gotowe (fabryczne): dotyczy to w szczególności rurociągów z tworzyw 

sztucznych (PVC, PE), dla których należy stosować katalogowe łuki, kolana, 
łączniki itp. oraz stosować uzupełniająco załamania trasy w ramach 
dopuszczalnego odchylenia osiowego danego rurociągu, 

 

 



72 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Roboty montażowe. 
Kontrola odbywać się będzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości przedłożonym przez 
Wykonawcę i akceptowanym przez Inżyniera. Kontrolę jakości robót montażowych należy 
przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735 i PN-EN 1852-1:1999. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową 
• zgodność przygotowania podłoża pod wodociąg z wymaganiami, 
• zgodność zastosowanych materiałów z wymaganiami, 
• ogólne badanie ułożenia przewodów, a w szczególności: 

o głębokość ułożenia przewodu, 
o sposób ułożenia przewodu na podłożu, 
o odchylenia osi przewodu, 
o odchylenia spadku, 
o zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
o zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
o zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
o kontrola połączeń przewodów, 
o kontrola izolacji 
o kontrola układania przewodu w rurach ochronnych, 

• szczelności przewodu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ”Wymagania Ogólne” 
Jednostkami obmiaru są : 

• mb rurociągu - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
• szt. studzienki kanalizacyjnej - na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania 

Ogólne”. 
Przy odbiorze należy dostarczyć: 

• Dokumentacją Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 
• DTR zainstalowanej armatury i innego uzbrojenia sieci, 
• dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 
• protokoły badania szczelności sieci, 
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• certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 
• inwentaryzację geodezyjną rurociągów i obiektów z uaktualnieniem mapy, wykonaną przez 

uprawnionego geodetę. 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót 

dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 
• kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 
• kompletność armatury i innego uzbrojenia sieci oraz sposób jej zainstalowania zgodnie z DTR 

armatury 
• protokóły odbiorów częściowych, 
• protokóły badań szczelności, 
• protokóły płukania i dezynfekcji rurociągów oraz wyniki badań fizykochemicznych i 

bakteriologicznych, dotyczących wody przepływającej przez rurociąg podlegający odbiorowi, 
• połączenia przewodów, 
• połączenia przewodów z armaturą 
• oznakowanie armatury. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-92/B-01706 
Zmiany  PN-92/B-01706/Az1:1999 

Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i ocena zgodności. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 124:2000 IDT 
EN 124:1994 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN 1852-1:1999 IDT 
EN 1852-1:1997 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT 
ISO 161-1:1978 

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 
metryczny). 
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PN-81/C-89203 
Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 
Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

PN-EN 1401-1:1999 IDT 
EN 1401-1:1998 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z  niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu. 

PN-C-8921:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 
niezmiękczonego polichlorku winylu. (PVC-U). 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

PN-70/H-97052 
Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-
1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni 
stalowych Zmiany  1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali i Ŝeliwa 
do malowania 

 

10.2. Inne 

• Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych, Warszawa, wrzesień 2001, Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych'', Warszawa, (w przygotowaniu), 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje 
sanitarne i przemysłowe; Arkady, Warszawa, 1988, Warunki techniczne wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, Warszawa, 1994.  
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1. Wstęp    

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, robót  
realizowanych w ramach zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez 
modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 
 

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
• prowadzenia robót przy budowie i zabezpieczeniu rurociągu  : 
a/ montaż rurociągów z rur PE 
b/  montaż rur ochronnych PE  
c/ montaż kształtek żeliwnych malowanych epoksydowo  
d/ montaż kształtek PE 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi 
w obowiązujących Polskich Normach. 

1.4.1. Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczonych do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

1.4.2. Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych  znajdujących się 
poza budynkami odbiorców, zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

1.4.3. Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 

1.4.4. Kanał tłoczny – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych pod ciśnieniem  

1.4.5. Armatura - urządzenie wbudowane w instalację dla umożliwienia sterowania jej pracą 
dokonania pomiarów, odcięcia 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2. Materiały 

Materiały użyte do budowy i zabezpieczenia rurociągów z rur PE powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Materiały stosowane w rurociągach z rur PE powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne 
oddziaływania nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie 
trwałości sieci. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu rurociągów z PE według zasad niniejszej 
Specyfikacji Technicznej są: 
 
 
 
 
 



77 
 

2.1. Rury przewodowe jakości rur  

3 . 1 .  R U R Y  P E  D O  B U D O W Y  R U R O C I Ą G Ó W  

� rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spełniać kryteria 
specyfikacji PAS 1075, 

� rury ciśnieniowe PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - 
aprobata techniczna IBDiM, 

� rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych, kanałów 
tłocznych i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system 
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

� wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej 
powierzchni barwę 

� rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości (bez dodatków 
regranulatu)  

� rury powinny posiadać dopuszczenie Głównego Instytutu Górnictwa (dla zastosowań na 
terenach szkód górniczych)  

� rury ciśnieniowe z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne 
laboratorium umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej 

� możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 
 

2.2. Kształtki i armatura  

Armatura żeliwna wg. Katalogu producenta (Hawle lub równoważny) Przy budowie sieci należy 
zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną 
powłoką z farby  epoksydowej nakładanej  metodą proszkową o grubości min. 250 µm lub kształtki 
PE. W węzłach  zastosować  połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem  tulei kołnierzowych dla 
systemu  polietylenowego PE  wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez łącznik RK.  
W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z  wkładkami metalowymi.  
Obudowy do zasuw  mają być o jakości AVK lub Hawle. 
 

2 . 2 . 1 .  K S Z T A Ł T K I  P E  B O S E  Z  P E  1 0 0  

Wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci z rur PE, dostarczane 
przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 
potwierdzony posiadaniem certyfikatu.  

� Kształtki powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakości wymienionego na 
liście stowarzyszenia PE100+ 

� Kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427. 
� Producent kształtek powinien posiadać aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych 

międzynarodowych jednostek certyfikujących:  DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de 
France, Gastec lub Electrabel. 

� Kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w 
drogownictwie. 

� Każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę . 

� Kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed utlenianiem ich 
powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez zdzierania 
warstwy utlenionej.  

� Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe dla ułatwienia identyfikacji 
wyrobu w opakowaniu. 

� możliwość zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy 
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2 . 2 . 2 .  K S Z T A Ł T K I  E L E K T R O O P O R O W E  

• wszystkie kształtki powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci 
wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej i przesyłania paliw gazowych i dostarczane przez 
producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 
potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 

• kształtki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12201-3 
• kształtki powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM dopuszczająca do stosowania w 

drogownictwie, 
• każda kształtka powinna być osobno pakowana tak by wykluczyć konieczność dodatkowego 

czyszczenia przed zgrzewaniem. Kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki 
foliowe dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu, 

• konstrukcja kształtek powinna być taka by żaden metalowy element grzewczy nie był 
widoczny, a przewody grzewcze powinny być całkowicie zatopione w korpusie kształtki, 

• kształtki powinny posiadać indywidualne kontrolki zgrzewania dla każdej strefy grzewczej 
kształtki, osadzone w korpusie kształtki. Kontrolki powinny być zabezpieczone przed 
wypadnięciem z korpusu kształtki, 

• każda kształtka powinna posiadać kod kreskowy zawierający dane identyfikujące kształtkę, 
producenta, materiał oraz zawierający parametry zgrzewania,  

• każda kształtka powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii 
produkcyjnej, materiał i średnicę. Znakowanie kształtki, gniazda podłączenia elektrod oraz 
kontrolki zgrzewu powinny być widoczne po jednej stronie kształtki, 

• kształtki powinny być dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napięcia 40V, 
• kształtki powinny posiadać izolowane i zabezpieczone styki o średnicy 4 mm do podłączenia 

końcówek elektrod zgrzewarki, 
• cały zakres oferowanych kształtek danego producenta powinien być przystosowany do 

wykonania zgrzewów z użyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc 
wymagana do zgrzewania całego zakresu kształtek danego producenta nie powinna 
przekraczać 4 KWA, 

• mufy elektrooporowe w średnicach ≥315 mm powinny być produkowane bez użycia 
dodatkowych wewnętrznych stalowych pierścieni wzmacniających, 

• frez do nawiercania w trójnikach siodłowych powinien zapewniać trwałe trzymanie 
wycinanego fragmentu rury oraz nie może powodować powstawania wiórów podczas 
nawiercania rury, 

• trójniki siodłowe powinny posiadać górne i dolne ograniczniki freza oraz  powinny być 
wyposażone w nakrętki zabezpieczające z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem 
przed odkręceniem, 

• możliwość zakupu kompletnego systemu rur PE100 i kształtek od jednego dostawcy. 
 

3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 
01/22.Minimalna szerokość wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu. Odległość pomiędzy ścianą wykopu z zewnętrzną ścianką rury z każdej strony powinna 
wynosić najmniej 20 cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów 
do wykopu, szerokość wykopu  może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne 
na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
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powinno przekraczać ± 5 cm. 

3.1. Odspojenie i transport urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub ręcznie połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze 
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być 
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
 

3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykopy nie są szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy 
opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniając 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 

3.3. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ przewodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. 
Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) wykonanych z 
jednej lub z obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający dostaniu się wody z powrotem do 
wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.  
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury  kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 2 cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podłoża naturalnego 
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
 

3.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.  Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg w nasypie o ruchu ciężkim i 
bardzo ciężkim. 
 
3.5 Roboty instalacyjno-montażowe 

 
3.5.1 Wymagania ogólne 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu, zgodnie z projektowaną 
osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub 
sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi. Spadek 
przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących 
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się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno 
wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 
szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować 
poza strefą montażową. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za 
pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. 
Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 
wyrównane do spadku podłoże. Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną 
przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy naprawić. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do swej osi. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać ± 2 
cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej  nie 
mogą w żadnym wypadku przekraczać 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.  
Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2° (tangens kąta 
skrzyżowania 0,035). 
Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że przykrycie 
mierzone od rzędnej górnej powierzchni przewodu do rzędnej terenu projektowanego jest mniejsze 
od głębokości przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwę ocieplającą należy 
zastosować żużel granulowany (kermazyt) grubości 30 cm przykryty 5 cm warstwą gliny i dwoma 
warstwami papy. 
 
3.5.2 Montaż przewodów 

Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach zgodnie 
z dokumentacją projektową.  Rury PE mogą być układane w temperaturze od 0o  do 30oC. Rury na 
dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. Rury na 
całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Dno wykopu 
powinno być wykonane w stosunku do projektowanych rzędnych w normalnych warunkach 
gruntowych z dokładnością +2 cm przy głębokim ręcznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur 
układanego przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie 
tymczasowych korków.  

 
3.5.3 Oznakowanie uzbrojenia 

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 
wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych 
lub specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie 
większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia.  
 
 
3.5.4 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 

 
3.5.4.1 Próba ciśnieniowa sieci  

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ 
wody nie przekraczał 1000 dm3  na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg 
wzoru:  Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę 
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Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, 
a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na 
badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby 
szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia 
powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku obsypana 
maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie 
powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 

a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%, 
pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa, 

b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa 
pp=pr+0,5 MPa, 

c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 
pp=2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa. 

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. Ciśnienia 
próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła  wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać 
za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 
24h. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.  
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i 
wody na potrzeby gospodarcze. 
 
 
4. Kontrola jakości robót 

4.1. Roboty ziemne 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-
10725, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 

• wytyczenie osi przewodów 
• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
• stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  zatrudnionych przy 

montażu 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m, 
• wykonanie zasypu 
• szerokość i głębokość wykopu 
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 
•  rodzaj rur, kształtek i armatury 
•  bloki oporowe 
• szczelność przewodu 
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• wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 
4.2. Roboty montażowe 

Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10725. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2, 
c) ułożenia przewodów 

- głębokości ułożenia przewodu 
- ułożenia przewodu na podłożu 
- odchylenia osi przewodu 
- odchylenia spadku 
- zmiany kierunków przewodów 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych 
- kontrola połączeń przewodów 

d) układanie przewodu w rurach ochronnych 
e) działanie zasuwy  
f) przeprowadzenie próby szczelności rurociągu 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 

5. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest  

• metr (m) montażu przewodu wodociągowego,  
• sztuka (szt.) zamontowanego: hydrantu przeciwpożarowego, zasuwy, kształtek itp 
• metr sześcienny (m3) roboty ziemne 

 
6. Odbiór robót 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych, 
b) Dziennik Budowy i książka obmiarów, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne 

itp.), 
f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
g) Protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie z wynikami wykonanych 

analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od   Dokumentacji Projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia usterek 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 
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• protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki  badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym  przewodzie protokoły 
badań szczelności całego przewodu 

•  
 

7. Podstawa płatności 
Cena wykonania sieci obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 
• wykonanie wykopów, 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie rur przewodowych, 
• montaż armatury, włączenie do istniejących sieci wodociągowych wraz ze spustem wody z 

istniejącej sieci wodociągowej, 
• przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 
• przeprowadzenie próby szczelności kanału tłocznego 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• oznakowanie uzbrojenia, 
• regulacja pionowa zaworów wodociągowych, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów z aktualizacją 

mapy zasadniczej. 
 

8.0. Przepisy związane i standardy 

• PN-B-06711Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
•  PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.   Obliczenia 

statyczne i projektowe. 
• PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
• PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów 

wodociągowych. 
• PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

(Obowiązuje od 1997 r.) 
• BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
• KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociągowa z zaworem odpowietrzającym. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót realizowanych w ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy 
poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie I.1 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową sieci: 
kanalizacji wraz z przyłączami w powiązaniu z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja Techniczna, 
które obejmuje; 
 
1.   Sieć kanalizacji grawitacyjnej 
• Wytyczenie trasy kanalizacji, 
• Wykonanie i zasypanie wykopów, 
• Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 
• Montaż rurociągów PVC, 
• Wykonanie i montaż studni rewizyjnych, 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową ST, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu 
przepisów bhp i p.poż. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00." 'Wymagania ogólne." 
 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. Materiały użyte 
do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
• rury kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej kielichowe PVC-U klasy S (szereg S16,7 SDR 34)  
Ponadto występują inne materiały jak kształtki PVC, uszczelki gumowe, zaprawa cementowa, piasek, 
żwir i inne). Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane prze odpowiednie Instytuty Badawcze, podlegające obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa oraz wystawianych przez producenta deklaracji  zgodności 
/zgodnie z Dz.U. z 2002r. nr 209, poz 1779/. 
Zastosowane materiały: 
- do kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur do kanalizacji zewnętrznej kielichowych PVC-U klasy  
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2.2. Składowanie 

 

2.2.1. Rury 
Rury powinny być składowane w wiązkach nie wyżej niż 2 m lub w stosach do 1.5m. 
zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod 
wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowej. Powierzchnia składowania powinny 
być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota z możliwością odprowadzania wody opadowej. 
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wysokość składowania rur nie 
powinna przekraczać 2 m. Rury o powłokach chroniących przed korozją, składowane na wolnym 
powietrzu należy pomalować mlekiem wapiennym, celem ochrony powłok przed szkodliwym 
wpływem promieni słonecznych. Wyroby należy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 

2.2.2. Kształtki, armatura. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
    

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00. "Wymagania ogólne. Roboty związane z 
wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących 
urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
•  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku  i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 
wykonywać ręcznie.   
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00. „Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi 
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Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane sieci sanitarne. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na 
osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 
zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do 
robót należy przekopami kontrolnymi sprawdzić głębokość ułożenia istniejącego uzbrojenia terenu. 
Odkopane uzbrojenia podziemne należy zabezpieczyć przed zniszczeniem zachowując warunki 
użytkownika danego uzbrojenia określone w uzgodnieniach. Po wytyczeniu trasy rurociągów 
przystąpić do zdjęcia warstwy humusu. Wykonać wykopy z ich zabezpieczeniem. Głębokość 
wykopów pod rurciągi oraz urządzenia, należy wykonać zgodnie z projektem (patrz profile). 
 

5.2. Układanie rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 
sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dający się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż, długości 
na 1/4 obwodu) nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wnosić min. 0,2 m. Materiał podsypki 
powinien być zagęszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza. 

5.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubości warstwy ochronnej zasypu (nad rurą - zasypka oraz dookoła rury - obsypka) powinna 
wynosić min. 0,3 m przy uwzględnieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu, która powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt 
rodzimy - grunt nieskalisty bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty wg 
PN86/B-0280. Materiał zasypu powinien być zagęszczony lekkim sprzętem mechanicznym po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest 
zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem 
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/13-0600. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Pozostałą część 
wykopu zasypywać ziemią piaszczystą z zagęszczeniem.  

 

5.4. Roboty instalacyjne montażowe 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna 
zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia 
odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe 
oznakowane na ławach celowniczych, należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony 
jest ciężarek pionu między ławami celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą 
niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów 
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pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem 
rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie 
transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i 
zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie 
za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury 
ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone 
i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 
prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona 
zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 
Dla wykonania złączy przewodów należy  wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 
Wymiar gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu 
od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 2 cm 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
 

5.5. Montaż przewodów. 

Przewody PVC montować w temperaturze otoczenia od 0oC do 30°C, jednakże z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia 
w temperaturze nie niższej niż + 5,0°C. 
 

5.6. Próba szczelności 

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 
infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie 
z szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/)3-1073. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości 
ciśnienia próbnego. Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, 
w czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka 
przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 
uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w 
planie i w profilu. 
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być 
dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie 
ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona. Złącza rur nie powinny być 
zasypane. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. „Wymagania ogólne". 

6.2. Roboty montażowe. 

Kontrolę jakości robót instalacyjne - montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
normy PN-81/B-10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Należy przeprowadzić następujące 
badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych, 
c) wykonania robót ziemnych, 
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d) ułożenia przewodów: 
• głębokości ułożenia przewodu, 
• ułożenia przewodu na podłożu, 
• odchylenia osi przewodu, 
• odchylenia spadku, 
• zmiany kierunków przewodów, 
• zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
• zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
• kontrola połączeń przewodów, 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest: 

• m : wykonanie kanału ściekowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 
terenie; 

• szt.: ilość kształtek, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie; 
• kpl.: wykonanie studni kanalizacyjnych na podstawie Dokumentacji  

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Odbiór częściowy 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogólne".  
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST robót  
zanikających  pod względem użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu , szczelności itp. 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika 
budowy. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokoły badań szczelności  przewodów oraz zgrzewów 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 
9. Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony m p. I.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy sieci, 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

• zakupienie i dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, 

• wykonanie niezbędnych robót ziemnych (wykop, zasypka) 

• wyrównanie dna wykopu  

•  przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zagęszczeniem, 

• ułożenie rur wraz z uzbrojeniem, 

• wykonanie połączeń rur, 
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• montaż rur osłonowych w miejscach przejścia pod drogą, rowem oraz kolizji z innymi 
sieciami, 

• ułożenie rur przewodowych w rurach osłonowych, 

• wykonanie przejść rurociągiem przez elementy betonowe, 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne". Ogólne wymagania 
dotyczące płatności dokonywane będą zgodnie z warunkami ujętymi w umowie  i harmonogramie  
realizacji  zadań. 
 
 

10. Przepisy związane   
 

• PN-81 /B-10725 Wodociągi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-84/M-74024/03 Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
• PN-85/H-741306 Armatura i rurociągi wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 
• PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
• BN-86/ 8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
• PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
• PN-91 /M-34501  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. 
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• PN-B-10720:1998  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. 
• PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
• PN-86-B-02480 – Grunty budowlane, 
• PN-68/B-06050 -  Roboty ziemne budowlane, 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

ST- 10 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wyposażenia technologicznego na terenie oczyszczalni, która zostanie wykonana w ramach zadania pn. 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów 
biologicznych i drogi dojazdowej”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wyposażenia technologicznego. Specyfikacja odnosi się 
do wyposażenia technologicznego obejmującego: 

• Mieszadło zatapialne średnioobrotowe, 

• Pompy wirowe zatapialnych, 
• Dmuchawy rotacyjne,  

• Instalacja napowietrzania, 

• Dyfuzory panelowe, 
 

2. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do 
wykonania wyposażenia technologicznego proponuje się użyć następującego sprzętu: 

• żuraw samochodowy 
• podnośnik 
• narzędzia tnące do cięcia rur, 
• szlifierki kątowe, 
• zestaw acetylenowo-tlenowy 
• spawarki, 
• giętarki, 
• gwinciarka, 
• ucinacze, 
• klucze montażowe, 

3. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji 
Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy. 

W czasie transportu wyposażenie powinno być zabezpieczone  przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Urządzenia dostarczane jako gotowe wyroby powinny być transportowane na plac budowy w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót montażowych. 
Wszystkie roboty montażowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do 
rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przez Prawo 
Budowlane i przepisy branżowe. 

4.2. Szkolenie w zakresie obsługi urządzeń 

W ramach robót należy przeprowadzić szkolenia załogi w obsłudze urządzeń. Program szkolenia powinien 
uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w zakresie obsługi, 
eksploatacji i konserwacji urządzeń technologicznych oraz systemu automatyki. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie łącznie z wcześniejszym przygotowaniem materiałów 
szkoleniowych (Instrukcje obsługi) obejmujących całość zagadnień właściwych dla danego szkolenia. 
Wykonawca przygotuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt rozruchu. W programie szkolenia należy 
przewidzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji 
dostarczanych urządzeń. Zakres merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynikać z wymagań 
przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i obowiązujących przepisów. 

4.3. Tabliczki informacyjne 

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji urządzenia. 
Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., niezbędne do 
identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” Kontroli jakości wykonanych 
robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót w szczególności z Dokumentacją Projektową 
oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową 
• dostosowania montażu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych obiektów, które będą wyposażane , 
• jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
• prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń, 
• prawidłowego wykonania podłączeń do instalacji, 
• badania podstawowych parametrów użytkowych urządzeń wskazanych przez Inżyniera, np.: 

o wydatków i ciśnienia tłoczenia pomp, 
o zdolności napowietrzającej rusztu, 
o parametrów elektrycznych (prądów, zerowania, i in.) 

• ułożenia instalacji technologicznych: 
o rzędnych ułożenia przewodu, 
o odchylenia osi przewodu, 
o odchylenia spadku, 
o zmiany kierunków przewodów, 
o zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem, 
o zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
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o kontrola połączeń przewodów, 
o badania szczelności przewodów i armatury, 

• kompletność Dokumentacji Powykonawczej 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. Obmiar będzie wykonywany w oparciu o 
poniższe jednostki rozliczeniowe: kpl. armatura lub urządzenia wraz z całkowitym wyposażeniem 
towarzyszącym na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, szt. armatura lub urządzenia 
bez wyposażenia towarzyszącego na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, mb 
rurociągu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, mb izolacji cieplnej na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 “Wymagania ogólne”. Przy odbiorze 
należy dostarczyć: 

• Dokumentacją Powykonawczą tj. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy, 
• dokumenty uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonywane podczas wykonywania 

robót; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły odbiorów częściowych dla poprzednich etapów robót, 
• protokoły badania szczelności instalacji technologicznych, 
• certyfikaty jakości wystawiane przez dostawców materiałów. 

Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlega: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robót 

dotyczącymi wszelkich zmian i odchyleń od Dokumentacji Projektowej; 
• kompletność Dokumentacji Powykonawczej. 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• protokoły badań szczelności instalacji, 
• protokoły badań parametrów użytkowych urządzeń, 
• kompletność urządzeń zgodnie z ich DTR, 
• sposób zainstalowania urządzeń zgodnie z ich DTR, 
• połączenia przewodów, 
• połączenia przewodów z armaturą 
• oznakowanie urządzeń, przewodów i armatury, 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płatność należy dokonać zgodnie z warunkami kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 
europejskiej i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-IEC 60038/1999 PN-IEC 6000028 Napięcia znormalizowane IEC. 

PN- 982:1998 IDT EN 982:1996 Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. 
Hydraulika. 

PN-EN 953:1999 IDT EN 
953:1997 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Osłony. Ogólne wymagania 
dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych. 

PN-E 1050:1999 IDT EN 1050:1996 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka 

PN-EN 60073:2000 IDT EN 
60073:1996 IDT IEC 60073:1996 

Zasady postępowania i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania 
wskaźników i elementów manipulacyjnych. 

PN-EN 60204-1 + A1:1997 IEC 204-1 IDT EN 60204-
1:1992+AC:1993 

Bezpieczeństwo     maszyn.     Wyposażenie     elektryczne maszyn. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 61310-1:2000 Bezpieczeństwo   maszyn.   Wskazywanie,   oznaczanie   i 
IDT EN 61310-1:1995 IDT IEC 1310-
1:1995 

sterowanie. Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, 
akustycznych i dotykowych. 

PN-80/M-49060 
Częściowo zastąpione przez PN-EN 547-1:2000 w zakresie 
p.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.6.3, 2.9.2; Zmiany BI 
8/86 poz. 65. 

Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania 

PN-EN 61010-1:1999 
IDT EN 61010-1:1993 
Zmiany: 
PN-EN 61010-1:1999/A2:1999 

Wymagania   bezpieczeństwa   elektrycznych   przyrządów 
pomiarowych,   automatyki   i   urządzeń   laboratoryjnych. 
Wymagania ogólne. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące 
bezpieczeństwa 

PN-69/E-88000 Elektryczne   przyrządy   pomiarowe   tablicowe.   Główne wymiary 
gabarytowe. 

PN-69/E-88200 Elektryczne   przyrządy   pomiarowe   tablicowe.   Elementy 
przyłączeniowe. Wymagania. 

PN-EN 954-1:2001 IDT EN 954-
1:1996 

Maszyny. Bezpieczeństwo. Elementy systemów sterowania związane 
z bezpieczeństwem. Część 1: Ogólne zasady projektowania. 

PN-EN 1127-1:2001 IDT EN 1127-
1:1997 

Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 
wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia. 

PN-EN 61496-1:2001 IDT EN 61496-
1:1997 IDT IEC 61496-1:1997 

Bezpieczeństwo maszyn. Elektroczułe wyposażenie 
ochronne. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 61032:2001-12-05 IDT EN 61032-
1:1998 IDT IEC 610-1:1997 

Ochrona osób i urządzeń za pomocą obudów. Próbniki do 
sprawdzania 

PN-91/M-42029 
Częściowo zastąpiona przez PN-EN 
60654-2:1999 w zakresie p. 1.5. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia 
elektryczne. Ogólne wymagania i badania 
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PN-M-71070:1998 Zbiorniki i aparaty. Uchwyty transportowe. Wymagania. 
PN-M-71080:1997 Zbiorniki i aparaty stalowe spawane. Zasady postępowania przy 

projektowaniu, wykonaniu i odbiorze. 
PN-M-71088:1998 Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane. 

Wytyczne wykonania i badania odbiorcze wykładzin gumowych i 
ebonitowych. 

PN-M-71089:1998 Aparaty, zbiorniki i rurociągi wygumowane i ebonitowane. 
Wytyczne konstrukcyjne. 

PN-M-71085:1996 Zbiorniki i aparaty. Kołnierze i połączenia kołnierzowe. 
Wymagania i metody badań. 

PN-M-71086:1997 Zbiorniki i aparaty. Pomosty. Wymagania konstrukcyjne. 
PN-M-71087:1997 Zbiorniki i aparaty. Drabiny i schody do pomostów. 

Wymagania konstrukcyjne. 
PN-62/M-74000 Zamocowania rurociągów. Podział i symbole. 
PN-92/M-74001 Poprawki BI 15/93 poz. 85. Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-92/M-74002 Armatura przemysłowa. Znakowanie i rozpoznawcze 
malowanie. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia. 
PN-70/N-01270.03 
Zmiany: 
BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 
rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.04 
Zmiany: 
BI 8/74 poz. 71 

Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i 
uzupełniające. 

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. . Opaski identyfikacyjne. 
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze 
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania. 
PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport urządzeń. Ogólne wymagania 
PN-88/M-42010 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Wymiary 

elementów przyłączeniowych. 
PN-92/M-42011 Automatyka i pomiary przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne 

wymagania i badania 
PN-91/M-42029 
Zastąpiona częściowo przez PN-EN 
60654-2:1999 w zakresie p. 1.5. 

Automatyka i pomiary przemysłowe Urządzenia 
elektryczne. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki 
pomiarowe wielkości nieelektrycznych. Badania. 

PN-93/M-42071.01 EQV IEC 1003-
1:1991 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Urządzenia z 
analogowymi wejściami i dwu lub wielostanowymi 
wyjściami. Wytyczne dotyczące badań pełnych. 

PN-89/M-42085 Roboty przemysłowe. Interfejsy. Wymagania techniczne. 
PN-82/M-42300 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory zaporowe 

do ciśnieniomierzy. 
PN-82/M-42301 Armatura manometryczna urządzeń pomiarowych. Zawory zaporowe 

do przewodów impulsowych ciśnieniowych. 
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
PN-88/M-42306 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Łączniki 

gwintowane ciśnieniomierzy. Zmiany I 7/88 poz. 83. 

PN-83/M-42325 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przyrządy do pomiaru i 
przetwarzania różnicy ciśnień. Nominalne zakresy różnicy ciśnień 
oraz ciśnienia robocze i próbne. 
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PN-84/M-42332 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przemysłowe 
ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i rejestrujące. 
Wymagania i badania. 

PN-83/M-42354 Ciśnieniomierze przemysłowe wskazująco-rejestrujące i 
rejestrujące z elementami sprężystymi 

PN-74/M-54303 Przemysłowe przyrządy pomiarowe. Podziałki kreskowe. Ogólne 
wymagania. 

PN-76/T-06533 Interfejs elektronicznej aparatury pomiarowej. Równoległe 
przesyłanie informacji dyskretnej. 

PN-83/T-06536 System interfejsu dla programowanej aparatury pomiarowej. Przesył 
informacji bajty-szeregowo, bity-równolegle. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 
IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 
+ AMD2:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniową. 

PN-EN 60654-1:1996 IEC 654-1 
IDT EN 60654-1:1993 IDT IEC 654-
1:1993 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Warunki pracy. Warunki klimatyczne. 

PN-EN 60654-2:1999 IDT EN 60654-2:1997 IDT IEC 
654-2:1979+AMD1:1992 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 
procesami przemysłowymi. Zasilanie. 

PN-EN 60654-3:2000 IDT EN 60654-
3:1997 IDT IEC 60654-3:1983 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania 
procesami przemysłowymi. Czynniki mechaniczne. 

PN-EN 60654-4:2000 IDT EN 60654-
4:1997 IDT IEC 60654-4:1987 

Warunki pracy urządzeń do pomiarów i sterowania procesami 
przemysłowymi. Czynniki korozyjne i erozyjne. 

PN-EN 60546-1:2000 IDT EN 60546-
1:1993 IDT IEC 60546-1:1987 

Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 
sterowania procesami przemysłowymi. Metody wyznaczania 
właściwości. 

PN-EN 60546-2:2000 IDT EN 60546-
2:1993 IDT IEC 60546-2:1987 

Regulatory z sygnałami analogowymi stosowane w układach 
sterowania procesami przemysłowymi. Wytyczne do badań 
kontrolnych i rutynowych. 

PN-EN 60751 + A2:1997 
IEC 751+A1+A2 
IDT EN 60751:1995+A2:1995 
IDT IEC 751:1983+AMD1:1986+ 
AMD2:1995 

Czujniki platynowe przemysłowych termometrów 
rezystancyjnych. 

PN-EN 61131-3:1998 IDT EN 61131-
3:1993 IDT IEC 1131-3:1993 

Sterowniki programowalne. Języki programowania. 

PN-EN 61297:1999 IDT EN 
61297:1995 IDT IEC 1297:1995 

Systemy sterowania procesami przemysłowymi. 
Klasyfikacja regulatorów adaptacyjnych. 

PN-EN 61298-1:1999 IDT EN 61298-
1:1995 IDT IEC 1298-1:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. 
Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61298-2:1999 IDT EN 61298-
2:1995 IDT IEC 1298-2:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Badania w 
warunkach odniesienia. 

PN-EN 61298-4:1999 IDT EN 61298-
4:1995 IDT IEC 1298-4:1995 

Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi. 
Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Zawartość 
sprawozdania z badań. 

PN-IEC 770-2:1996 IDT IEC 770-
2:1989 

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 
procesami przemysłowymi. Wytyczne do kontroli i badań wyrobu. 



98 
 

PN-IEC 1131-1:1996 Poprawki PN-IEC 
1131-1:1996/Ap1:1999 IDT EN 61131-
1:1994 IDT IEC 1131-1:1992 

Sterowniki programowalne. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 1131-2:1996 Poprawki PN-IEC 
1131-2:1996/Ap1:1999 IDT EN 61131-
2:1994 IDT IEC 1131-1:1992 

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania 
dotyczące sprzętu. 

PN-ISO/IEC 9506-1:1994 
Zmiany PN-ISO/IEC 9506-1/A1:1996 
IDT ISO /IEC 9506-1:1990 

Systemy automatyki przemysłowej. Specyfika Komunikatów w 
Procesie Wytwarzania. Definicja usługi. 

PN-ISO/IEC 9506-2:1994 Zmiany PN-ISO/IEC 9506-
2/A1:1996 Errata KNN 5/96 lp. 2 IDT ISO /IEC 9506-
2:1990 

Systemy automatyki przemysłowej. Specyfika Komunikatów w 
Procesie Wytwarzania. Specyfikacja protokołu. 

PN-81/C-89203 
Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89205 
Zmiany  1   BI 1/90 poz. 1 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 
polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 
wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. Śruby, nakrętki, tuleje wyrównawcze do 

połączeń kołnierzowych. Wymagania ogólne. 
PN-M-74203:1996 Armatura przemysłowa. Kółka ręczne. 
PN-86/H-74374.01 Poprawki   1   BI 2/89 poz. 9. Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne. 
PN-85/H-74242 
Poprawki   1   BI 9/86 poz. 75. 
Zmiany  1   BI 11/88 poz.123 
PN-85/H-74242 Zmiana 2 

Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 
Żaroodpornej 

 

PN-EN 61293:2000 IDT EN 
61293:1994 IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 
bezpieczeństwa. 

PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw 

PN-92/E-05031 IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 
widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-E-05032:1994 IDT IEC 
1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501 Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-87/E-90070 Zmiany BI 7/93 poz. 48 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i 
aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 Poprawki BI 4/92 poz. 19, 
Zmiany PN-E-90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i 
badania. 
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PN-EN 50014 + AC:1997 IDT EN 50014:1992 
+AC:1993 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Wymagania ogólne. 

PN-EN 50018:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Osłony ognioszczelne ”d”. 

PN-EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Budowa wzmocniona ”e”. 

PN-EN 50020:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. 

PN-EN 50054 + A1:1997 IDT EN 50054 
A1:1995 

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych. 
Wymagania ogólne i pomiary badań. 

PN-87/E-08111 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia 
hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody 
badań. 

PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy 
oświetleniowe. Wymagania i badania. 

PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej. Badania odbiorcze. 
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń 

 

IDT IEC 447:1974 elektrycznych. 
PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 

dotyczące bezpieczeństwa. 
PN-ETS 300 115:1997 IDT ETS 300 
115:1991 

Urządzenia przyłączane do publicznej komutowanej sieci 
telefonicznej (PSTN). Wymagania dotyczące dupleksowych 
modemów 300 bit/s kategorii II przeznaczonych do stosowania w 
PSTN. 

PN-EN 50173:1999 IDT EN 
50173:1995 

Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. 

PN-86/E-06600 
Zastąpiona częściowo przez PN-IEC 801-2:1994 w 
zakresie zał. 8. przez PN-IEC 801-4:1994 w zakresie zał. 
1. 

Automatyka i pomiary przemysłowe. Kompatybilność 
elektromagnetyczna urządzeń. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 50173:1999 IDT EN 
50173:1995 

Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne 

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i 
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 
polichlorku winylu i polietylenu. 

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

10.2. Inne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II: Instalacje 
sanitarne i przemysłowe; Arkady, Warszawa, 1988, 

• Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,WO . 
Wymagania ogólne. 

• Urząd Dozoru Technicznego. Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90,KW . 
Urządzenia ciśnieniowe. Kotły i rurociągi. 

• ISO 8770:1991. Rury i łączniki z polietylenu o dużej gęstości (PEHD) stosowane w instalacjach 
kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania. 

• Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony 

pracowników przez specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.); 
• Dyrektywa 90/270/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe; 
• Dyrektywa 90/394/EWG dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z 

działaniem czynników rakotwórczych; 
• Dyrektywa 382/91/EWG dotycząca ochrony pracowników przed 

niebezpieczeństwem pracy przy azbeście; 
• Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrożeniami czynnikami chemicznymi, 

fizycznymi i biologicznymi; 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem miejsca składowania słomy – utwardzenia dla inwestycji pn „Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

1.3. Zakres robót S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania dróg, ścieżek, ciągów komunikacyjnych, 

utwardzeń  placów realizowanych  przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
• Zakres realizacji obejmuje: 

• Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

• Roboty pomiarowe, 

• Roboty przygotowawcze 
• Wykonanie wykopów, 

• Zabezpieczenie wykopów,  

• Wykonanie podbudowy, 

• Wykonanie podsypki, 

• Montaż elementów konstrukcyjnych miejsca składowania słomy, 
• Wykonanie nawierzchni  

• Roboty wykończeniowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonania robót przy wykonaniu miejsca składowania słomy -  utwardzeń należy stosować 

zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i rysunkami. 
 
POZYSKANIE MATERIAŁÓW  
Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo udokumentowane 

i przedłożone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zamówienia, dostarczenia aprobat technicznych lub świadectw 
badań laboratoryjnych. Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normami i 
aprobatami technicznymi wymienionymi w dokumentacji technicznej. Akceptacja inspektora nadzoru udzielona 
jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest 
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zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób materiałów dla każdej dostawy aby spełniały wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących 
z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora 
nadzoru.  

 
KONTROLA MATERIAŁÓW  
Inspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celem sprawdzenia zgodności z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i 
badania próbek materiałów. Wyniki prób będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów. W 
przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru.  

 
WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW  
Materiały, które zostaną uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze dokumentacją projektową 

zostaną niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostaną sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane na 
własne ryzyko wykonawcy, uznane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiały przed 

wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość do wbudowania i kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy i w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy prowadzeniu 

robót budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania odpowiednich maszyn 
i urządzeń. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport 
materiałów budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa 
ładunku. Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochody skrzyniowe 
• naczepy kontenerowe uniwersalne do przewozu prefabrykatów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, prawidłowość zastosowanych w dokumentacji 
rozwiązań projektowych. 
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 
W warunkach technicznych wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania 
wymienionych wymogów: 

a) wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i PPOZ, 
b) Prowadzenia prac i robót budowlanych podczas pory dziennej, 
c) Zabezpieczenia pracowników zatrudnionych przy pracach oraz robotach budowlanych w sprzęt ochrony 

osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa, 
d) Przemieszczania materiałów budowlanych jedynie po wytyczonych trasach, 
e) Bieżącego kontrolowania przez kierownika robót jakości wykonanych robót, 
f) Prowadzenia prac oraz robót budowlanych wyłącznie w uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

 
5.4. Wymagania wykonania miejsca składowania słomy – utwardzenia  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

 Ze względu na zakres i charakter prac oraz robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do 
bezwzględnego przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru. Zakres prac należy na bieżąco 
sprawdzać z założeniami technologicznymi wykonania prac . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada aprobatę techniczną.  
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6.3. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

• głębokości koryta:  

o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  

• o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 

o szerokości koryta: ± 5 cm. 
 

6.4. Sprawdzenie podbudowy 

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubości i in. polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz niniejszej ST.  

 

6.5. Sprawdzenie wykonania utwardzenia 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania utwardzenia polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami  ST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6 . 6 .  S P R A W D Z E N I E  C E C H  G E O M E T R Y C Z N Y C H  U T W A R D Z E N I A  

6.6.1. Sprawdzenie równości utwardzenia 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego 
utwardzenia i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m utwardzenia. Dopuszczalny prześwit pod 
łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.6.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety utwardzenia w 
punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 
 

6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 
300 m2 utwardzenia i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne. 

7.2. Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót  

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających  

 W trakcie realizacji prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność technologiczną 
wykonywania prac. 

8.3. Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności podlega: 

a) Zgodność z dokumentacją techniczną, 
b) Rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych, 
c) Prawidłowość wykonania  

 

8.4. Roboty podlegają następującym odbiorom  
Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) Odbiorowi częściowemu technicznemu  
c) Odbiorowi końcowemu 

 
8.5. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
 Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zmianie. Odbiór robót zanikających będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
zanikających ocenia Inspektor Nadzoru i ilość robót zanikających ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  
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8.6. Odbiór  częściowy techniczny 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji i robót postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 
robót dokonuje się według realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót 
dokonuje się według zasad określonych w umowie, Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.7. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół jest odbioru sporządzony według 
wzoru ustalonego przez stronę Zamawiającą.  
 
Do odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 

a) rysunki budowlano-wykonawcze, 
b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, 
c) Dziennik budowy, 
d) Księgi obmiarów, 
e) ustalenia techniczne, 
f) protokoły robót zanikających  oraz protokoły odbiorów częściowych, 
g) inne dokumenty wymagane przez stronę Zamawiającą. 

 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.  
 

8 . 8 .  C E N A  J E D N O S T K I  O B M I A R O W E J  

C E N A  W Y K O N A N I A  1  M 2  U T W A R D Z E N I A  O B E J M U J E :  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie koryta, 

• wykonanie podbudowy, 
• ułożenie nawierzchni  wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
9. Podstawa płatności  
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem drogi, ciągów komunikacyjnych, utwardzenia, place które zostaną wykonane w ramach 

projektu pn „„Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów 

biologicznych i drogi dojazdowej”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Stanowi dokument realizacyjny i rozliczeniowy. 

1.3. Zakres robót S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania dróg, ścieżek, ciągów komunikacyjnych, 

utwardzeń  placów realizowanych  przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
• Zakres realizacji obejmuje: 

• Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

• Roboty pomiarowe, 

• Roboty przygotowawcze 
• Wykonanie wykopów, 

• Zabezpieczenie wykopów,  

• Wykonanie podbudowy, 

• Wykonanie podsypki, 

• Montaż elementów konstrukcyjnych ciągów komunikacyjnych, 
• Wykonanie pobocza 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne. 

Określenia podstawowe Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w Specyfikacji „Wymagania Ogólne” 
• Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 

• Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 45 mm oraz d ≥2 mm. 

• Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 2 mm, 

• Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skały albo żwiru lub 

przetworzenia kruszywa sztucznego. 



110 
 

• Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu. 

• Mieszanka asfaltowa  - mieszanka asfaltu, wytworzona na gorąco, spełniająca określone wymagania. 

• Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej(z wyłączeniem asfaltu 

lanego), wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 mm. 

• Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej i podbudowy, w której 

wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm, 

• Środek nisko wiskozowy – jest to substancja chemiczna, która dodana do asfaltu zmniejsza jego lepkość 

w temperaturze otaczania kruszywa, po- wodując obniżenie temperatury produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej oraz umożliwiając jej wbudowanie w niższej temperaturze niż w przypadku stosowania asfaltu bez 

dodatku. Wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa wyprodukowanej z asfaltem z dodatkiem nisko 

wiskozowym charakteryzuje się takimi samymi lub lepszymi wartościami wymaganych parametrów 

normowych niż mieszanka mineralno-asfaltowej ze zwykłym asfaltem drogowym. 

• Wymiar kruszywa – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. Przy 

oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które pozostają na górnym sicie 

lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita 

może być równy 0. 

• Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na 

wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

• Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm, 

• Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni,  

• Zjazd – urządzone miejsce dostępu do drogi głównej z obiektu, posesji.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót przy wykonaniu dróg, ścieżek, placów, ciągów komunikacyjnych, utwardzeń 

należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową opisem technicznym i rysunkami. 

A S F A L T  

Na drogach o kategorii ruchu od KR1 do KR7, należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone 

w PN-EN 12591 wraz załącznikiem krajowym lub asfalt modyfikowany polimerami na drogach o kategorii ruchu od 

KR3 do KR7 spełniający wymagania określone w PN-EN 14023 wraz z załącznikiem krajowym. 

 

Kategoria ruchu 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7 

50/70 35/50 35/50 

 50/70 PmB 25/55-60 

 PmB 25/55-60 Wielorodzajowy 35/50 

 Wielorodzajowy 35/50  

 Wielorodzajowy 50/70  

Kruszywo 

 

 WzależnościodkategoriiruchunależystosowaćkruszywadrobneiSkładowanie kruszywa musi odbywać się 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa. 

 

Dodatki 

 

 Mogą być stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych doświadczeń. 

Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być deklarowane. 

 

 Mogą być stosowane dodatki lub technologie obniżające temperaturę produkcji i wbudowania mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
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M A T E R I A Ł Y  D O  U S Z C Z E L N I A N I A  S P O I N  

Do uszczelniania spoin należy używać past lub taśm o grubości co najmniej 10 mm. Materiały te można stosować 

na podstawie pozytywnych uprzednich zastosowań. 

U S Z C Z E L N I E N I E  K R A W Ę D Z I  

Douszczelnianiakrawędzizewnętrznychnawierzchniorazelementówograniczających 

nawierzchnięnależyużywaćlepiszczaasfaltowegonagorącospełniającegowymagania PN-EN 12591 lub asfaltu 

modyfikowanego wg PN-EN14023 

 

POZYSKANIE MATERIAŁÓW  

Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo udokumentowane i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zamówienia, dostarczenia aprobat technicznych lub świadectw 

badań laboratoryjnych. Użyte materiały powinny spełniać wszelkie wymagania określone Polskimi Normami i 

aprobatami technicznymi wymienionymi w dokumentacji technicznej. Akceptacja inspektora nadzoru udzielona 

jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób materiałów dla każdej dostawy aby spełniały wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących 

z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora 

nadzoru.  

 

KONTROLA MATERIAŁÓW  

Inspektor nadzoru będzie kontrolować dostarczane na budowę materiały celem sprawdzenia zgodności 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i 

badania próbek materiałów. Wyniki prób będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
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wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru.  

 

WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW  

Materiały, które zostaną uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze dokumentacją projektową 

zostaną niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostaną sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane na 

własne ryzyko wykonawcy, uznane jako wadliwe i niezapłacone. 

 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiały przed 

wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość do wbudowania i kontroli przez 

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować na terenie budowy i w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Przy prowadzeniu 

robót budowlanych i wykończeniowych wykonawca powinien wykazać możliwość wykorzystania odpowiednich maszyn 

i urządzeń. Wśród maszyn i urządzeń: 

• Sprzęt do wbudowania, 

• Sprzęt do zagęszczenia, 

• Walce statyczne, 

• Walce wibracyjne,  

• Zagęszczarki wibracyjne, 

• Beczkowozy,] 

• Urządzenia do rozpryskiwania wody, 

• Układarki, 

• Równiarki 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  Transport 

materiałów budowlanych należy wykonać zgodnie z wymogami przepisów transportu drogowego i bezpieczeństwa 

ładunku. Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
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• samochody skrzyniowe 

• naczepy kontenerowe uniwersalne  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, prawidłowość zastosowanych w dokumentacji 

rozwiązań projektowych. 

 

5.3. Warunki przystąpienia do robót 

W warunkach technicznych wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do przestrzegania 

wymienionych wymogów: 

a) wykonania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i PPOZ 

b) Prowadzenia prac i robót budowlanych podczas pory dziennej, 

c) Zabezpieczenia pracowników zatrudnionych przy pracach oraz robotach budowlanych w sprzęt ochrony 

osobistej, a przy pracach na wysokości w szelki bezpieczeństwa, 

d) Przemieszczania materiałów budowlanych jedynie po wytyczonych trasach, 

e) Bieżącego kontrolowania przez kierownika robót jakości wykonanych robót, 

f) Prowadzenia prac oraz robót budowlanych wyłącznie w uzgodnionym z Inspektorem nadzoru obszarze. 

 

5.4. Wymagania wykonania dróg,  oraz zjazdów 

 

� Wbudowywanie 

Należy tak zorganizować budowę i produkcję mieszanki mineralno-asfaltowej aby tzw. 

„dzienne działki robocze” to znaczy odcinki, na których mieszanka mineralno-asfaltowa wbudowywana byłaby 

w ciągu jednego dnia, były możliwie jak najdłuższe. 
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Mieszankę mineralno-asfaltową należy bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania w ciągły sposób 

podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby 

umożliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to 

możliwe. Należy stosować taki prędkości poruszania się układarki technikę jej pracy ,które zapewniają jednorodne 

podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia, rozrywania i segregacji 

materiału. 

Minimalna grubość mieszanki układanej w każdym przejściu układarki powinna być odpowiednio zwiększona tak, 

aby po zagęszczeniu była zgodna z minimalnymi wielkościami podanymi w odpowiednich rozdziałach niniejszej 

Specyfikacji. 

Przy układaniu warstwy wiążącej należy zatrzymać układarkę przed dojechaniem do szczeliny dylatacyjnej 

budowli. W trakcie ręcznego układania pozostałej części nawierzchni przy dylatacji szczelinę dylatacyjną należy 

pozostawić bez przykrycia warstwą nawierzchni. 

Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach: 

1. układanie warstw wyrównawczych o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości, 

2. w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwą, 

3. na chodnikach, 

4. w pobliżu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach, 

5. w innych miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

� Czyszczenie i wykonywanie warstw 

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Należy ograniczyć do minimum 

ruch pojazdów na warstwie, na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy. 

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć starania w 

celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe należy uzgodnić z Inżynierem dalsze postępowanie. 

 

� Zagęszczanie 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i zagęszczać w warstwie umożliwiającej uzyskanie wymaganej 

grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia. 
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Zagęszczaniemieszankimineralno-asfaltowejnależyrozpocząć,gdytemperaturatejmieszanki 

osiągnietakipoziom,żepozwolitonazagęszczaniewalcamibezpowodowaniaprzemieszczeń warstwy lub spękań 

powierzchniowych. 

Zagęszczanie należy zakończyć zanim temperatura spadnie poniżej minimalnej temperatury wałowania 

określonej w odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. Wałowanie należy kontynuować do czasu 

zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach. Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania 

zawałowanej warstwy. 

Zagęszczanie należy prowadzić przy użyciu sprzętu  

Powierzchnię warstwy wiążącej należy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnym z wyłączoną 

wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie należy stosować walców wibracyjnych z włączoną wibracją. 

Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez Wykonawcę. Zaleca 

się, aby walce były wyposażone w przyrządy umożliwiające odczytanie z odległości prędkości jazdy, a walce 

wibracyjne, dodatkowo, częstotliwości wibracji. 

Wykonawca sprawdzi i oceni pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców na wykonanym 

przez siebie odcinku próbnym, co umożliwi uzyskanie akceptacji Inżyniera. 

 

5.5. Wymagania wykonania poboczy  

 

Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 

gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie wykonywania 

koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 

były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i 

występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże 
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na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla 

górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do 

szerokości koryta. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.  

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić 

dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 

Grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna 

grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20 

cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej 

grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.  

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego Zagęszczenie 

nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 

poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 

się, w  kierunku jej górnej krawędzi.  

 

Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak:  

– wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejącego 

gruntowego pobocza,  

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Ze względu na zakres i charakter prac oraz robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 

przestrzegania postanowień i zaleceń Inspektora nadzoru. Zakres prac należy na bieżąco sprawdzać z 

założeniami technologicznymi wykonania prac . 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada aprobatę techniczną. 

Pozostałe wymagania określono w ST.  

6.3. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

Dopuszczalne tolerancje dla ciągów komunikacyjnych wykonanych z kostki, wynoszą dla: 

• głębokości koryta:  

o szerokości do 3 m:  ± 1 cm,  

• o szerokości powyżej 3 m:   ± 2 cm, 

o szerokości koryta: ± 5 cm. 

 

6.4. Sprawdzenie podbudowy 

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubości i in. polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 

oraz niniejszej ST.  

 

6.5. Sprawdzenie wykonania utwardzenia 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania utwardzenia polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami  ST: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
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6 . 6 .  S P R A W D Z E N I E  C E C H  G E O M E T R Y C Z N Y C H  U T W A R D Z E N I A  

6.6.1. Sprawdzenie równości utwardzenia 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 

ułożonego utwardzenia i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m utwardzenia. Dopuszczalny 

prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.6.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety utwardzenia 

w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 

150 do 300 m2 utwardzenia i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 

projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne. 

7.2. Wielkości obmiarowe 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót  

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających  

 W trakcie realizacji prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność technologiczną 

wykonywania prac. 
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8.3. Uznanie robót za poprawne 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczególności podlega: 

a) Zgodność z dokumentacją techniczną, 

b) Rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych, 

c) Prawidłowość wykonania  

 

8.4. Roboty podlegają następującym odbiorom  

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) Odbiorowi częściowemu technicznemu  

c) Odbiorowi końcowemu 

 

8.5. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zmianie. Odbiór robót zanikających będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu. Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 

zanikających ocenia Inspektor Nadzoru i ilość robót zanikających ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją zawierających 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.6. Odbiór  częściowy techniczny 

 Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w okresie rozliczeniowym, 

zgodnym z harmonogramem realizacji i robót postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego 

robót dokonuje się według realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót 

dokonuje się według zasad określonych w umowie, Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.  
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8.7. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół jest odbioru sporządzony według 

wzoru ustalonego przez stronę Zamawiającą.  

 

Do odbioru końcowego robót  Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 

a) rysunki budowlano-wykonawcze, 

b) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, 

c) Dziennik budowy, 

d) Księgi obmiarów, 

e) ustalenia techniczne, 

f) protokoły robót zanikających  oraz protokoły odbiorów częściowych, 

g) inne dokumenty wymagane przez stronę Zamawiającą. 

 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.  

 

ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru  

8 . 8 .  C E N A  J E D N O S T K I  O B M I A R O W E J  

C E N A  W Y K O N A N I A  1  M 2  O B E J M U J E :  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie podbudowy, 

• ułożenie nawierzchni  wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

9. Podstawa płatności  

Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiającym. 
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10. Dokumenty związane 

-Prawo budowlane -ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmian)  

-Prawo o zamówieniach publicznych -ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz.881)  

-Wyrobach budowlanych -ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)-Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późn.zmian.) 

-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 

9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

-Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 

zmianami 

- 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST- 13 

 

ROWY 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem rowów realizowanych w ramach  zadania pn „Przebudowa oczyszczalni 

ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z realizacja zadania jw. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

rowów.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania pogłębienia rowów 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− koparek  

− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków 

transportowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Budowa rowu  

W wyniku prac budowlanych  należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, 

zgodne z PN-S-02204 [1]: 

- dla rowu przydrożnego w kształcie: 

a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 

0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach 

na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 

- w gruntach piaszczystych - 1,5%, 

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 

 

5.3. Oczyszczenie rowu 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie 

rowu. 

 

5.4. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, 

zgodne z PN-S-02204 [1]: 

- dla rowu przydrożnego w kształcie: 

a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 

0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach 
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na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 

- w gruntach piaszczystych - 1,5%, 

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 

5.4. Roboty wykończeniowe 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z pogłębianych rowów należy wywieźć poza obręb pasa drogowego 

i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych pogłębianego rowu 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 

Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na100 m 

 

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja ± 0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

Powierzchnie skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit miedzy skarpa a szablonem nie powinien 

przekraczać 3cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) pogłębianego rowu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 pogłębianego rowu obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie rowu, 

− pogłębianie i profilowanie rowu, 

− ścięcie trawy i krzaków, 

− odwiezienie urobku, 

− roboty wykończeniowe, 

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2. Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST. 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

umocnienia skarp i poboczy realizowanych w ramach zadania pn „Przebudowa oczyszczalni ścieków 

w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych ST dotyczy prowadzenia robót związanych z humusowaniem i obsianiem skarp, 

poboczy przy grubości warstwy humusu do 10cm z pielęgnacją przez okres 1 roku, zgodnie z zakresem wg 

Dokumentacji Projektowej. 

 

1.3. 1. Określenie podstawowe  

 

1.1.1 Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.1.2 Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej. 

1.1.3 Darniowanie - pokrycie darnina powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej 

przyrosła. 

1.1.4 Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 

1.1.5 Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

1.1.6 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w ST "Wymagania Ogólne".  

 

1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót   

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST "Wymagania 

Ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów  

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 

• humus 

• nasiona traw, 

• szpilki, paliki i pale, 

2.2.1. Humus  

Do humusowania skarp oraz pasa dzielącego będzie użyty humus zakupiony. 

2.2.2. Nasiona traw  

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 

mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023 [9]. 

2.2.3. Szpilki, paliki, pale 

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki 

powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm,  a  długość od 20 

do 30 cm. 

Paliki i pale powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11]. 

 

3 .  S P R Z Ę T  

3 . 2 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania Ogólne". 

3 . 3 .  S P R Z Ę T  D O  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• płyt wibracyjnych o ręcznym prowadzeniu, 

• drobny sprzęt pomocniczy. 
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4 .  T R A N S P O R T  

4 . 1 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  T R A N S P O R T U  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania Ogólne". 

Transport humusu 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. Przewiduje się pozyskanie humusu z transportem 

na odległość 15 km. W trakcie załadunku humusu Wykonawca powinien usunąć z humusu zanieczyszczenia 

obce - korzenie, kamienie itp. 

 

Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem. 

Transport materiałów z drewna 

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed uszkodzeniami. 

5 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

5 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania Ogólne". 

 

Humusowanie 

Grubość pokrycia ziemią roślinną na skarpach powinna wynosić 10cm. W celu lepszego powiązania warstwy 

humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub pod katem 30o do 45o o 

głębokości od 15 do 20cm, w odstępach co 0,5 do 1,0m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić 

przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 

5 . 2 .  O B S I A N I E  N A S I O N A M I  T R A W  

Przed przystapieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. Obsianie powierzchni skarp rowów i 

pasa dzielącego trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie 

wiosny lub jesieni.Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości 

20 kg/1000 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni 

skarpy.Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich 

wysianiu. W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie skarp. 
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6. Kontrola jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania Ogólne". 

6 . 1 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  H U M U S O W A N I A  I  O B S I A N I A  

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu 

daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Świadectwa jakości nasion tracą 

ważność - licząc od daty wystawienia świadectwa - po upływie 9 miesięcy. 

Kierownik Projektu na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakości wykonanych robót i ich 

zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  Jednostką obmiarową jest: 

• m2 (metr kwadratowy) skarp, powierzchni umocnionych przez humusowanie i obsianie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 

"Wymagania Ogólne". 

 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie z obsianiem obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• pozyskanie nasion traw, 

• dostarczenie materiałów (humus, nasiona traw, darnina),  

• rozłożenie warstwy humusu o grub. 5 cm, 

• bieżącą konserwację i pielęgnację powierzchni zatrawionej przez koszenie i nawożenie w okresie 

gwarancji lub do czasu ukorzenienia trawy, 

• uporządkowanie terenu, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
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1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  

1 0 . 1 .  N O R M Y  

• PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

• BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 

1 0 . 2 .  I N N E  M A T E R I A Ł Y  

• Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 

• Katalog szczegłów drogowych, ulic, placów i parków miejskich, Warszawa 1987r. 

 
 

 


